



Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

ZZM.NP. 2600.2.8.18.3351.KJ

Kraków, dnia 12 marca 2018r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług ich pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

MODYFIKACJA DO SIWZ w zakresie zmiany załącznika do SIWZ o nazwie: „Tabela okres czasu na realizację zleceń” w odniesieniu do części 4 zamówienia

Szanowni Państwo,

Zamawiający, informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, poprzez zamianę załącznika do SIWZ o nazwie: „Tabela – okres czasu na realizację zleceń” na załącznik o nazwie: „Tabela Modyfikacja – okres czasu na realizację zleceń”, w którym w odniesieniu do części 4 zamówienia okres realizacji dla zlecenia Park Krakowian został wyznaczony na jeden dzień, tj. dzień 26.05.2018r. (zamiast kolejnych dwóch sobót w maju 2018r. jak było w dotychczasowych zapisach).

Jednocześnie informujemy, iż nowy załącznik w formacie pdf jest załączony do niniejszej modyfikacji.

Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaia bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SIWZ z załącznikiem, stanowi jej integralną część.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Strona internetowa ZZM;
2. a/a.


Wojciech Kochan
Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych

Okres czasu na realizację zlecenia uzależniony od ilości materiału roślinnego wyszczególnionego w każdym rodzaju zlecenia

Dostawa materiału roślinnego wraz z sadzeniem na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz pielęgnacja w latach 2018-2019

Rodzaj zlecenia	Asortyment 1 w szt	Asortyment 2 w szt	Asortyment 3 w szt	Termin realizacji prac od daty wysłania zlecenia na adres e-mail lub doręczenia w dniach - max termin
I	do 10	do 500	do 500	14
II	do 40	do 3000	do 3000	21
III	do 60	do 5000	do 5000	30
IV	do 100	do 7000	do 7000	do 40
V	powyżej 100	powyżej 7000	powyżej 7000	do 60
PARK KRAKOWIAN	500	0	0	Termin realizacji prac - do dnia 26 maja 2018r., prace będą realizowane na terenie przy ul. Ptaszyckiego przy udziale mieszkańców w związku z narodzeniem się im dzieci. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości materiału i przygotowania terenu (wykopanie dołków i ustawienie przy każdym z nich drzewa) najpóźniej do godz. 9:00 rano 26.05.2018r., ze względu na logistycznych (sadzenie całej ilości drzew odbywa się równocześnie przez mieszkańców).


Wojciech Kochan
 Kierownik Zespołu
 Zamówień Publicznych