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NP.26.2.40.22.DO Kraków, dnia 8 lipca 2022r. 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.40.22.DO, którego przedmiotem jest wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 10 
oraz na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 35, odpowiednio w odniesieniu 
od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 
 

PYTANIE i ODPOWIEDŹ, MODYFIKACJA DO TREŚCI SWZ  
 

Szanowni Państwo, 
Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, 

modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w 
postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy: 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umownego dotyczącego rozliczeń 
częściowych i wprowadzenie fakturowania raz w miesiącu. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy 
za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonane w całości, tj. w 
100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać możliwości 
finansowe Zamawiającego. Odbiory częściowe mogą zostać dokonane 
każdorazowo na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, jednak płatności będą 
dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu za zakres prac określony w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w całości, przy czym za 
zgodą Zamawiającego dopuszczalnym są płatności dokonywane dwa razy w 
miesiącu. Ponadto wartość ostatniej części wynagrodzenia ustalona w 
harmonogramie nie może wynosić mniej niż 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy. 

 
MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1 

 
Zamawiający informuje, iż z uwagi na udzieloną wyżej odpowiedź, dokonuje 

modyfikacji do SWZ nr 1 z dnia 08.07.2022r., polegającej na usunięciu 
dotychczasowej treści i wprowadzeniu odpowiednio, poprawionej nowej niżej 
wyspecyfikowanej treści zapisów umowy pkt 7) SWZ - Projektowane 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, odpowiednio w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia tj.: 
 
1. § 1 Przedmiot umowy dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania budowy/robót budowlanych 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporządzonym przez 
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Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, który to harmonogram stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się 
współdziałać przy wykonywaniu umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.”  
W związku z dodaniem powyższego zapisu, następuje zmiana numeracji kolejnych 
ustępów znajdujących się w § 1 Przedmiot umowy. 
2. § 5 Wynagrodzenie ust. 4, 5, 6 umowy otrzymują brzmienie: 
„4. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza rozliczenia częściowe zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym przed 
podpisaniem umowy za pozycje z harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wykonane w całości, tj. w 100%. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi 
uwzględniać możliwości finansowe Zamawiającego. Odbiory częściowe mogą 
zostać dokonane każdorazowo na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, jednak 
płatności będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu za zakres prac 
określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac wykonany w całości, 
przy czym za zgodą Zamawiającego dopuszczalnym są płatności dokonywane dwa 
razy w miesiącu. Ponadto wartość ostatniej części wynagrodzenia ustalona w 
harmonogramie nie może wynosić mniej niż 10% całkowitego wynagrodzenia 
brutto należnego Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyżej. 
5. Zaleca się dostarczenie Zamawiającemu faktury w terminie do 3 dni liczonych 
od dnia podpisana obustronnie protokołów odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego, odpowiednio do zakresu i wartości wynikających z załączonego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, przy czym nie później niż do dnia 
14.12.2022r. 
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z kompletem 
załączników, które mogą być wystawione na podstawie podpisanych protokołów 
odbiorów częściowych lub końcowego (bez zastrzeżeń), jednak nie później niż w 
terminie do dnia 31.12.2022r. przelewem na jego rachunek bankowy wskazany 
na fakturze VAT.”. 
3. § 11 Odstąpienie od umowy ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
„2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, stanowiącym załącznik nr 6 do 
umowy,” 
4. § 15 Zmiany umowy i Postanowienia końcowe ust. 1 pkt 9) otrzymuje 
brzmienie: 
„ 9) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie 
budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, 
uniemożliwiające wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac,” 
5. § 15 Zmiany umowy i Postanowienia końcowe ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za 
wyjątkiem zmiany załącznika nr 1 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, który może być zmieniany na bieżąco i roboczo w formie 
pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w treści umowy jako 
upoważnione do kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod 
warunkiem, iż zmiany nie prowadzą do zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy lub terminu zakończenia realizacji umowy, bądź terminów punktów 
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kontrolnych określonych w harmonogramie w liczbie nie większej niż cztery lub 
zasad płatności o ile zostały w nim określone.” 
6. § 16 Wykaz załączników dodaje się nowy załącznik: 
„6) załącznik nr 6 harmonogram rzeczowo-finansowy.” 
 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji pkt. 7 do SWZ - 
Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia w w/w 
zakresie i załącza go w formie pliku .pdf 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje do SWZ 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu 
składania ofert.  

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert 
nie ulegają zmianie. 
 

Z poważaniem, 
 
Otrzymują: 
1. Uczestnicy postępowania; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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