



NP.26.2.27.23.BM

Kraków, dnia 24 kwietnia 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.27.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Skatepark Cechowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do treści SWZ w tym również w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana terminu związania ofertą

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju drzewa małej architektury z drewna orzech na drewno robinii akacjowej, modrzew europejski?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę rodzaju drewna na drewno z robinii akacjowej, natomiast nie dopuszcza użycia drewna z modrzewia europejskiego. Ponadto Zamawiający zaznacza, iż zastosowane drewno musi być jednolite dla całości zamierzenia projektowego.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się o wydłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w SWZ rozdział 6, do czerwca 2024 r. Obecnie przewidziany w SWZ rozdział 6 termin 200 dni powoduje, że betonowanie obiektu przypadnie na okres jesienno-zimowe, co stwarza poważne ryzyko obniżenia jakości wykonywanych prac.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu na termin w 2024r. z uwagi na brak środków finansowych na realizację niniejszego zadania w roku 2024r.

Pytanie nr 3:

W związku ze specjalistycznym charakterem prac objętych postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w SWZ rozdział 21 ust. 2 pkt 2.4 ppkt 2.4.2, poprzez wymaganie doświadczenia w budowie skateparku w technologii betonowej monolitycznej.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dokonuje poniżej opisanej modyfikacji nr 1 treści SWZ pkt 21) ppkt 2.4.2, czyli opisu dotyczącego spełnienia warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jak również modyfikacji formularza ofertowego i oświadczeń załączonych jako wzory do SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) lit. b) projektowanych postanowień umowy, z 0,1% na 0,01%?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmniejszenia wysokości kar umownych za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy z 0,1% na 0,01%.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) lit. b) projektowanych postanowień umowy, z 0,1% na 0,05%?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmniejszenia wysokości kar umownych za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego całości przedmiotu umowy z 0,1% na 0,05%.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zmniejszy łączną wartość kar umownych, o której mowa w § 10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, z 40% na 15%?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmniejszenia łącznej wartości kar umownych z 40% na 15%.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1

Zamawiający informuje, iż z uwagi na udzieloną wyżej odpowiedź nr 3, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, polegającej na zmianie dotychczasowej treści SWZ pkt 21), ppkt 2.4.2, czyli informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego treść otrzymuje poniższe brzmienie:

„2.4.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni w przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), w tym jedna z robót obejmowała budowę skateparku w technologii betonowej monolitycznej o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto).

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.”

W związku z modyfikacją nr 1 Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany formularza oferty oraz oświadczeń załączonych jako wzory do SWZ. Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie plik w formacie word o nazwie: «Formularz_oferty_poprawiony».

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert
Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **5 maja 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3

w zakresie zmiany terminu związania ofertą
Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **3 czerwca 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 5 maja 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.