

Kraków, dnia 21 lipca 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.51.23.JC1, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Plac Nowowiejski, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28 lipca 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień 26 sierpnia 2023r.

Pytanie nr 8:

W odpowiedzi na pytanie 7 zamawiający odpowiada, że obiekty rzeźb gołębi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i należy zastosować rozwiązania spełniające pierwotne założenia projektowe w zakresie parametrów nośności. Czy zamawiający posiada taką dokumentację projektową i udostępni ją na etapie przetargu?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na uwagi mieszkańców dzielnicy V Krowodrza, dotyczącego projektu Budżetu Obywatelskiego Zielona Krowodrza – parki i ogrody sąsiedzkie, Zamawiający zdecydował się usunąć z zakresu zamówienia pozycje dotyczące obiektów „rzeźba gołębia typ 1” oraz „rzeźba gołębia typ 2”. W konsekwencji Zamawiający dokonał modyfikacji wartości oraz przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielając niniejszej odpowiedzi dokonuje uzupełnienia załączników do SWZ, załączając plik o nazwie „Plac Nowowiejski - budowlany - przedmiar 21.07.2023” zawierający zaktualizowany przedmiar z wyłączeniem pozycji „rzeźba gołębia typ 1” oraz „rzeźba gołębia typ 2.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, polegającej na usunięciu dotychczasowej treści i wprowadzeniu odpowiednio, poprawionej nowej niżej wyspecyfikowanej treści zapisu SWZ, tj.:

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4:

pkt 3) Tryb udzielenia zamówienia ppkt 1.5 SWZ otrzymuje odpowiednio nowe poniższe brzmienie:

„5. Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę

710 304,78 zł brutto, przy czym na zakres podstawowy kwotę 397 923,58 zł brutto, na zakres objęty prawem opcji nr 1: 282 056,20 zł brutto, na zakres objęty prawem opcji nr 2: 30 325,00 zł brutto.”.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 5:

pkt 5) Opis przedmiotu zamówienia ppkt 1.4 oraz 1.5 SWZ otrzymują odpowiednio nowe poniższe brzmienie:

„1.4. Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje: całość zakresu rozbiórki, dostawę i montaż: nawierzchni z betonu szcztokowanego, nawierzchni z kostki bazaltowej, nawierzchni drewnianej, nawierzchni z płyt bazaltowych, obiektu architektury ogrodowej typu 2, obiektu architektury ogrodowej typ 4, 1 szt. ławki typu 1, ławek typu 2, ławek typu 3, stolika typu 1, stolika typu 2, stolika typu 3, koszy na śmieci, poidła dla ptaków, karmnika dla ptaków, „ptasiej” biblioteczki, wymiany słupów latarni, oraz przygotowanie podłoża i przesadzenie 1 szt. drzewa i 5 szt. krzewów, posadzenie 2 szt. brzozy pożytecznej ‘Jacquemonta (‘Doorenbos’).
1.5 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 zamówienie obejmuje: dostawę i montaż: nawierzchni bezpiecznej ze zrębków drewnianych, obiektu architektury ogrodowej typu 1, obiektu architektury ogrodowej typu 3, 2 szt. ławek typu 1, obiektu małej architektury, urządzenia zabawowego typu 1, typu 2, typu 3 i typu 4, tablicy informacyjnej typu 1 „Ogrody Krakowian”, tablicy informacyjnej typu 2 i typu 3, tablicy informacyjnej typu 4 – Budżet Obywatelski.”.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 6

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **28 lipca 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 7

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **26 sierpnia 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź wraz z załącznikami oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 28 lipca 2023r r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.