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D-00.00.00- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Biezgce utrzymanie infrastruktury technicznej na

terenach zarzadzanych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie”, a w szczegolnosci:

a) obiektow liniowych m.in. takich jak: utwardzone place i ciggi komunikacyjne dla pieszych, Sciezki
rowerowe i pieszo-rowerowe, drogi leSne oraz elementy odwodnienia ww. nawierzchni;

b) oznakowania pionowego oraz poziomego ciggéw komunikacyjnych;

c) obiektéw inzynierskich m.in. takich jak: obiekty mostowe, przepusty, konstrukcje oporowe;

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowg specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegolnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdétowe, wspdlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. | nalezy je rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z
nimi.

Zakres przewidzianych rob6t obejmuje:

- roboty konserwacyjne i remonty czgstkowe oraz polegajace na biezgcym usuwaniu wad powstatych
w wyniku eksploatacji, wypadkow i awarii

- roboty remontowe majgce na celu podnoszenie standardéw poszczegdlnych obiektéw budowlanych;

Rodzaj zamawianych roboét okreslone zostaly w przedmiarach z przewidywalnymi ilo$ciami
planowanych robét wraz z ich wycena. llosci podane w przedmiarach sg orientacyjne i moga
ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb w trakcie obowigzywania ww. umowy.

W ramach przedmiotowej umowy Zamawiajacy kazdorazowo bedzie przekazywal na pismie
Wykonawcy zlecenia czesciowe w ktorych bedzie okreslony wstepny zakres zamawianych
robét (obejmujacy m.in. przedmiar i technologie wykonania robét ze wskazaniem rodzajéw
materialéw budowlanych koniecznych do wykorzystania) oraz termin realizacji zlecenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Inspektor/ Osoba ds. technicznych — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Ksigzka obmiarédw - akceptowany przez Inspektora/ Osobe ds. technicznych zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.



1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét
budowlanych.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Osobe ds. technicznych.

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a/ Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢/ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d/ Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e/ Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdoch warstw.

f/ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g/ Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

h/ Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.7. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi ciggow komunikacyjnych lub obiektéw mostowych.

1.4.8. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.12. Polecenie Inspektora/ osoby ds. technicznych - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ osobe ds. technicznych, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Teren budowy — przestrzer w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.14. Zadanie budowlane - cze$SC¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.15. Obiekt budowlany — to budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania

1.4.16. Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.



1.4.17. Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.18. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.19. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

1.4.20. Ksiega obmiaru - akceptowany przez osobe nadzorujgcg roboty ze strony Zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
dokonanych robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow .

Wopisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez osobe nadzorujgcg roboty ze strony
Zamawiajgcego.

1.4.21. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
m.in.: urzgdzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow skfadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowa.

1.4.22. Obiekt liniowy — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢ (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) m.in.:
ciggi komunikacyjne dla pieszych, Sciezki rowerowe i pieszo-rowerowe oraz drogi lesne.

1.4.23. Obiekt mostowy — rozumie sie przez to budowle przeznaczong do przeprowadzania drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat, dziko zyjgcych lub
innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowg, a w szczegdlnosci: most,
wiadukt, estakade kfadke.

1.4.24. Przepust — rozumie sie przez to budowe o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong
do przeprowadzania ciekéw, szlakow wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogi.

1.4.25. Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w
tekscie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wstepny, planowany zakres prac, termin wykonania i ich lokalizacja bedg kazdorazowo okreslane
w pisemnym zleceniu czesciowym. Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z zatozen zlecenia
czesciowego, szczegodtowych instrukcji producentéw, przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy w razie wystgpienia takiej potrzeby oraz zapewnienie pracy w porze nocnej w
trakcie realizacji robét, podczas, ktérych mogg wystgpi¢ utrudnienia w ruchu drogowym — na wniosek
zamawiajgcego.

Nalezy kazdorazowo informowaé Zamawiajgcego o doktadnym czasie rozpoczecia i zakohczenia
robot poprzez przekazywanie informacji w godzinach pracy Zamawiajgcego, tj. od godz. 7.00 do godz.
15.00 inspektorowi nadzorujgcemu prace. Prowadzenie robot bez uprzedniego zgtoszenia tego faktu
Zamawiajgcemu, bedzie traktowane jako bezprawne zajecie terenu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczna.
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc¢
umowy.



Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamodwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiatly bedg musiaty byé zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty ,,pod ruchem”.

Zamawiajgcy kazdorazowo na podstawie odrebnych zleceh przekaze Wykonawcy obszar dziatania
objety umowa.

Po przejeciu placu budowy Wykonawca jest zobligowany do zinwentaryzowania znakow
geodezyjnych, urzadzen infrastruktury technicznej i miejskiej i ich oznakowan, ogrodzen i innych
elementow przylegajgcych do miejsca prowadzenia robot, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
— odtworzenie ich na wilasny koszt, a takze wykonanie inwentaryzacji fotograficznej istniejgcego
oznakowania pionowego i poziomego wystepujgcego w obrebie realizowanego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji placu budowy oraz
harmonogramu prac w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia,
dostawe energii elektrycznej i wody dla celow budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i wody
zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy (lub jego wyodrebnionych fragmentéw na ktérych prowadzone sg
roboty). W zaleznosci od potrzeb i postepu robot sposéb zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i wymaga kazdorazowego
uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnej za szkody powstate w trakcie realizaciji
robot réwniez wobec 0sob trzecich oraz w wyniku nienalezytego wykonania prac.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt:

- urzadzenia placu i zaplecza budowy i utrzymywania go w czystosci i porzadku,

- zabezpieczenie oraz oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, robo6t postepujgcych oraz
niewymagajgcych wyznaczenia objazddw - przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi do
akceptacji schemat ich zabezpieczenia i oznakowania. W przypadku zamknigecia drogi lub
prowadzenia prac powodujgcych duze utrudnienie w ruchu, wykonanie i zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu na czas budowy z ustawieniem wymaganego oznakowania, jego biezgcym
utrzymaniem i likwidacjg po zakonczeniu robét. Organizacja ruchu winna uwzgledni¢ mozliwos¢
utrzymania dojazdu i dojscia do posesiji lezgcych przy remontowanym obiekcie budowlanym oraz
minimalizowac¢ utrudnienia wynikajgce z prowadzonych rob6t budowlanych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inwestora. Biezgca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajgcg z postepu i lokalizacjg robdét,
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest witgczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

Dla robét ktérych przewidywany termin realizacji bedzie przekraczat 3 dni Wykonawca ustawi
odpowiednie tablice informacyjne o wymiarach 1m x 0,5 m na 3 dni przed rozpoczeciem prac
remontowych. Tre$é na opisanych tablicach informowaé ma o utrudnieniach wraz z uwzglednieniem
zapisu ,za utrudnienia przepraszamy”.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo uzytkownikéw ciggdw pieszych i rowerowych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewoéw w razie ich zniszczenia).

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoséci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.



Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw. (ponadnormatywnych). W przypadku poruszania sie po terenach zielonych i ciggach
pieszych Wykonawca bedzie stosowat pojazdy o masie catkowitej do 2,5t. Za pisemng zgodg
Zamawiajgcego dopuszcza sie zwigkszenie tonazu sprzetu pod warunkiem zastosowania rozwigzan
zmniejszajgcych jednostkowy nacisk na powierzchnie gruntu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na miejsce prowadzonych robét i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sige, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatébw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robat.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12. Ré6wnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg



panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Zamawiajgcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robaét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przeznaczonych do
wbudowania, jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki tych materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem tego materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcemu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest:

- do oznakowania robét i utrzymywania ich do czasu zakonczenia i odebrania robdt;

- w sytuacji awaryjnej (majacej wptyw na zycie/ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu), co zostanie
wyraznie wskazane (jako PILNE!) przez osobe nadzorujgcg ze strony Zamawiajgcego w zleceniu
telefonicznym, mailowym Ilub fax i potwierdzone pisemnie protokotem przekazania, do
przystgpienia do robot w terminie nie pdzniej niz 2 godzin od chwili otrzymania zlecenia od
Zamawiajgcego; termin zakonczenia w/w robot zostanie okreslony w zleceniu.

- do wykonania dokumentacji zdjeciowej przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robét;

- do podjecia robét zgodnie ze wskazang lokalizacjg i zakresem robét w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego przy wydawaniu zlecenia;

- do prowadzenia Ksigzki Obmiardw;

- udostepni¢ numer telefonu i faksu oraz adres e-mail w celu umozliwienia Zamawiajgcemu
przekazania informacji o zaistniatej awarii; o kazdej zmianie numeru telefonicznego, adresu email
lub faksu, Wykonawca powinien niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z wymaganiami SST. Wykonawca

jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca w przypadku realizacji danego typu robét jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w

planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi

okreslonymi w dokumentaciji lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez

Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w

danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda

oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji SST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,

rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez

Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przy wykonywaniu potgczen technologicznych bitumicznej warstwy Scieralnej nalezy w kalkulacjach

przyja¢ uszczelnienie przy uzyciu tasm bitumicznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajgcego powinien okreslié, zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robo6t zgodnie z SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:

a) czesé ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementoéw robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcego;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjag umowy moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zleceniu
czesciowym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Kopie raportéw z Wynikami badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét przeprowadza sie na zasadach okreslonych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem i potwierdza wpisem w dzienniku robét potwierdzonym
przez Inspektora/ osobe ds. technicznych ze strony Zamawiajgcego. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robé6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robot. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/ osoby ds. technicznych o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze nie zwalnia. Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony po zgtoszeniu zakonczenia robét.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Ditugo$ci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetos$ci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

lloSci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych roboét, nalezy przyjagé w oparciu o zatozenia ujete w
Przedmiarze Robét, stanowiacej zalgcznik do SWZ.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed wiasciwym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, kiérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorom robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu stanowigcemu odbidr koncowy poszczegdlnego zlecenia

c) odbiorowi koncowemu przedmiotu umowy,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy.

Jakos¢ i ilosé robdt ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zatozeniami zlecen
czesciowych robot i SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér roboét objetych zleceniem

Polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robot budowlanych dotyczacych catego
zakresu ujetego w zleceniu.

Kazde zadanie podlega odbiorowi technicznemu, ktéry powinien by¢ potwierdzony w protokole
odbioru i podpisany przez obydwie strony.

Wykonawca na podstawie obmiaréw przygotuje kosztorys powykonawczy wykonany wedtug cen
ofertowych ujetych w przedmiarze robét lub skalkuluje wartos¢ robot na zasadach okreslonych w
umowie, z zastosowaniem cennika SEKOCENBUD.



Podstawg wykonania kosztorysu powykonawczego jest obmiar robdt potwierdzony przez osobe
nadzorujgca roboty, reprezentujgcg Zamawiajgcego.
Powyzsze dokumenty sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku nie
odebrania robét, Wykonawca musi usung¢ usterki na koszt wtasny, w terminie uzgodnionym z osobg
nadzorujgca roboty, reprezentujgcg Zamawiajgcego.

Zasady dokonywania odbioru robot:

a) zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ zgtoszona po przez powiadomienie e-
mailem przedstawiciela Zamawiajgcego

b) odbioér roboét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora/ osoby ds. technicznych zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego.

c) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z opisem przedmiotu zlecenia
oraz z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru /Osoby ds.
technicznych

d) w czasie odbioru robét komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e) w czasie odbioru robét mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach wg odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych

f) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru czesciowego stanowigcy protokét
odbioru koncowego poszczegdlnego zlecenia sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez
Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

Do odbioru robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci);

c) oswiadczenia kierownika budowy o:

- wykonaniu robét budowlanych zgodnie zakresem zlecenia czesciowego oraz aktualnymi
przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu przylegtego
wykorzystywanego w czasie budowy,

- potwierdzeniu ze wbudowane wyroby budowlane (wbudowane w zakonczony obiekt budowlany),
szczegolnie istotnych dla bezpieczehstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi;

f) inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru/ Osoby ds. technicznych, Zamawiajgcego;

g) protokdt odbioru robét objetych zleceniem.

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot budowlanych z umowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, normami i przepisami;

b) sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robét odpowiednimi protokotami;

c) sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtiowej eksploataciji;

d) sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

8.4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

Odbidér koncowy potwierdza wykonanie i zakohczenie realizacji catego zakresu robét objetych
przedmiotem umowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych
poszczegdlnymi zleceniami. Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru
koncowego robot.

8.2. Odbioér gwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie
eksploataciji i zgtoszonych Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzor, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medidw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

W przypadku braku wyceny w ofercie Wykonawcy robét koniecznych do wykonania Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu celem akceptacji ceny jednostkowe robét w oparciu o katalogi naktadow
rzeczowych lub kalkulacje indywidualng przyjmujac ceny Srednie rynkowe robocizny, materiatow i
sprzetu zgodnie z informatorami cennikowymi (np. Sekocenbud, Bistyp).

Ceny jednostki obmiarowej obejmujg zakresy czynnosci zgodnie z zalozeniami ujetymi w
Przedmiarze Robét, stanowiagcej zatagcznik do SWZ.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

2.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno

zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

o

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowatl Zamawiajagcego o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego =zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Osobe ds. technicznych. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.



