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Zarzad
Zieleni Miejskiej
BB wKrakowie
ZZM.NP.26.2.51.19.11035.BT
Krakéw, dnia 29 maja 2019r.

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1986, z pézn. zm.), ktérego przedmiotem jest
wytonienie Wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn.: ,Zabezpieczenie przed
obrywami skalnymi wraz z rozbidrkq wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji
pn.: ,Zagospodarowanie Parku Zakrzéwek w Krakowie”, dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej w
Krakowie. Znak sprawy: 51/2019.

PYTANIA | ODPOWIEDZI ORAZ WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Szanowni Panstwo,

Informujemy, iz Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytan i udzielonej
odpowiedzi na jedno z zadanych pytan (zwigzanych z wyznaczeniem kolejnego
terminu wizji lokalnej) do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
(SIWZ) w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Wskazujemy réwniez, ze odpowiedzi na pytania od nr 2 do 25 zostanag
udzielone w najblizszym mozliwym terminie.

Pytanie nr 2:

Z uwagi na zapis w SIWZ, ze ,Wykonawca zobowigzuje sie do zakotwienia
wszystkich luznych odtamkéw skalnych w rejonie inwestycji”, a takze z uwagi na
brak szczegétowej informacji w przekazanym projekcie co do lokalizacji blokéw
skalnych, ktdére nalezy zakotwi¢ oraz brak mozliwosci samodzielnego
wyznaczenia takich blokéw do kotwienia z uwagi na nie oczyszczone z luznych
elementéw skarpy (ten zakres zostanie wykonany w pierwszym etapie prac) nie
ma mozliwosci oszacowania czy podana w przedmiarze ilos¢ zakotwien jest
wystarczajaca, ani ile nalezatoby przyja¢ zapasu do ceny ryczattowej. W zwigzku z
tym zwracamy sie z proébg o rozwigzanie problemu wyceny nieokreélonego
jednoznacznie zakresu prac w sposéb analogiczny do wyceny budek legowych,
czyli Wykonawca wycenia ilos¢ podang w przedmiarze, a ewentualny dodatkowy
zakres zostanie wykonany w uzgodnieniu z Nadzorem w cenach jednostkowych
podanych w ofercie przetargowe;j.

Pytanienr 3:

Prosimy doprecyzowanie zapisu podanego na str.10 SIWZ ,Wykonawca
zobowiazuje sie do usuniecia luznych odtamkdéw skalnych z catego terenu
objetego inwestycja”. Przedmiar obejmuje sumarycznie 22 211,65 m2 zaktadamy,
Ze jest to powierzchnia skarp, ktora bedzie pokryta siatkg (kurtynami siatkowymi)
oraz powierzchnia skarp powyzej barier przeciwodtamkowych. Z uwagi na brak
rysunkéw przekrojow skarp oraz ich rozwinie¢ nie mamy mozliwosci oceni¢ czy
podane powierzchnie sg poprawne. Zapis specyfikacji jest tak ogdlny, ze nie
wiadomo, czy mamy braé¢ na siebie ewentualny btad w szacunku powierzchni
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zabezpieczanych skarp, czy mamy oczysci¢ wszystkie skarpy na terenie Parku
Zakrzowek?

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje co nalezy zrobi¢ z rumoszem i odspojonymi blokami
skalnymi po oczyszczeniu skarp?

Pytanie nr 5:

Prosimy o okreslenie dtugosci ogrodzenia, na ktérym ma by¢ powieszony baner,
dtugoé¢ ogrodzenia palcu budowy jest bardzo duza, proponujemy w zwigzku z
tym, zeby zostata okreslona powierzchnia pojedynczego baneru informacyjnego
oraz odstepy pomiedzy poszczegblnymi banerami.

Pytanie nr 6:

Kurtyny skalne beda montowane w terenie, ktéry jest zakrzaczony i porosniety
drzewami o bardzo réznych wielkosciach. Nie jest mozliwe zabezpieczanie kazdej
siewki, prosimy o okreSlenie $rednicy drzew, od ktérej drzewa majg byc
zabezpieczane.

Pytanienr 7:

Prosimy o bardziej szczegbtowe opisanie co maja Pafnstwo na mysli piszac o
koniecznoéci przedstawienia planu organizacji budowy zgodnie z wytycznymi
zréwnowazonego rozwoju. Prosimy o okreslenie tych wytycznych.

Pytanie nr 8:

W ramach 1 etapu prac zgodnie z prawem budowlanym nie s3 wykonywane zadne
prace drogowe w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, w zwigzku z tym
prosimy o usuniecie zapisu o koniecznosci posiadania osoby z uprawnieniami
drogowymi.

,Ustawa Prawo budowlane Art.15a.9.Uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczenn uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z
wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw; 2) droga dla
ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.”

Pytanie nr 9:

Prosimy o wytyczenie z udziatem Projektantéw przebiegu barier
przeciwodtamkowych w terenie oraz wyznaczenie pasa do wycinki zakrzaczen
ewentualnie drzew z uwzglednieniem kata pochylenia barier i rozstawu stupéw, a
takze sprawdzenie czy pas ten znajduje sie w wydanej decyzji nr 7/K/2019 z dnia
8.01.2019r. przez Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego (do dokumentacji nie
zostata zataczona cze$c¢ graficzna okreslajaca miejsca uzgodnionej wycinki).
Pytanie nr 10:

Prosimy o informacje, czy zgodnie z uzgodnieniem projektu przez Zesp6t Parkéw
Krajobrazowych OK/461/98/2018/MO z dnia 7.09.2018r. ,Ponadto wszelkie
prace zwigzane z przycinaniem badzZ usuwaniem zieleni niskiej i wysokiej nalezy
przeprowadza¢ w okresie 16.10 - 28.02" nalezy wykona¢ usuniecie zakrzaczen
umozliwiajagc wykonanie prac przy montazu bariery przeciwodtamkowej oraz
oczyszczaniu skarp przed montazem kurtyn siatkowych? Jezeli tak, to prosimy o
przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji prac co najmniej o 4 miesigce.
Pytanie nr 11:
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Prosimy o podanie srednicy, ilosci i dtugosci mikropali do zakotwienia stupéw
bariery przeciwodtamkowej. Informacje podane na rys. 1G.2 sg niezgodnie z
informacjami podanymi w specyfikacji.

Pytanie nr 12:

Ze wzgledu na duzy zakres prac przy czyszczeniu skarp i montazu siatek oraz ich
specyfice (koniecznosci przestawiania stanowisk roboczych) prosimy o mozliwosé
rozliczania pozycji w obmiarowo lub w =zaleznosci od procentowego
Zaawansowania prac, a nie tylko za wykonane w 100% zakresy.

Pytanienr 13:

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej w ktérej nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych, do ktérej nalezy sie odnie$é¢ wykonujac
obecna inwentaryzacje przyrodnicza.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajacy wymaga uzycia okreslonej metodyki badan, ktére majg byé
wykonane na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej? Jesli tak, to jaka to
metodyka i jaki jest minimalny wymagany zakres prac terenowych konieczny do
wykonania w tym zakresie?

Pytanie nr 15:

Jakiego typu badania powinny wedtug Zamawiajgcego zosta¢ wykonane w
ramach inwentaryzacji ichtiofauny (np. odtowy w sieci, elektropotéw)?

Pytanie nr 16:

Z uwagi na brak jednoznacznosci w doktadnym przebiegu kurtyn i barier
mogacych w duzym stopniu wptyna¢ na koszty realizacji prosimy o ich
schematyczne wytyczenie w terenie i mozliwo$é poznania ich lokalizacji
/dodatkowa wizja w terenie/.

Pytanienr 17:

Jaka posta¢ /materiat, konstrukcje/ oraz dtugosé¢ ogrodzenia terenu budowy
wymagaja Panstwo w trakcie realizacji prac tego zakresu?

Pytanie nr 18:

Czy dodatkowe zakresy/poza zamieszczonym przedmiarem robdét//usuniecie
luznych odtamkéw, kotwienie luZznych blokdéw, dtugosci lin itp./ ktére moga sie
ujawni¢ w trakcie realizacji bedg rozliczane powykonawczo na podstawie cen

jednostkowych i ilodci zatwierdzonych w trakcie budowy?

Pytanienr 19:

Czy w wycenie uwzglednia¢ koszty wynikajace z koniecznosci usuniecia zieleni
wysokiej kolidujacej z przebiegiem barier i kurtyn ochronnych lub usuwanych skat
i rumowisk?

Pytanie nr 20:

Czy w wycenie uwzgledniaé koniecznos$¢ prac archeologa w trakcie usuwania
blokowisk i rumowisk stokowych?

Pytanie nr 21:

Prosimy o mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowaniami obejmujacymi waloryzacje
przyrodniczag terenu objetego planowanymi robotami. Prosimy réwniez o
jednoznaczne okreslenie zakresu /wymagane specjalnosci przyrodnicze/ i
metodyki opracowania wymaganej ekspertyzy przyrodniczej.

Pytanie nr 22:
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Z uwagi na duzy zakres koniecznych uzgodnie i wyjasnien prosimy o
przesuniecie terminu sktadania ofert /min. tydzier/.

Pytanie nr 23:

Zamawiajacy w ogtoszeniu pisze: ,... Zastosowanie w dokumentacji projektowej
wskazania pochodzenia wyrobdw stuza okresleniu wzorcowych standardéw cech
technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych...” i dalej ,... Zamawiajacy
dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan...".

Zwracamy uwage, ze zastosowane w projekcie materiaty w postaci kompozytu
siatkowego o wytrzymatosci na rozcigganie 110 kN/m jednoznacznie okreslaja
tylko jednego producenta.

Nawet zastosowanie opisanych tolerancji do wymagan nie daje mozliwosci
zastosowania innego, odpowiedniego do tych warunkéw materiatéw.

W opisie wymagan co do kompozytu siatkowego brakuje tylko nazwy producenta,
ktérego pracownik opracowat to rozwigzanie z zastosowaniem wtasnego
materiatu.

Dodatkowo zwracamy uwage na fakt zastosowania niewtasciwych norm do
okredlenia wymagan co do jakosci powtok ochronnych na drucie, z ktérego jest
wykonana siatka.

Projektant przywotuje norme PN-EN 60229:2008. Jest to norma, ktérej tytut
brzmi:” Kable elektryczne - Badania wyttaczanych oston zewnetrznych o
szczegblnych funkcjach ochronnych” opracowana przez Europejski Komitet
Normalizacji ds. Elektrotechniki.

Jaki zwiazek z planowang inwestycja ma normalizacja elektrotechniczna.

W catym $wiecie do tego typu zabezpieczen stosuje sie druty bez powtok
organicznych, tylko z powtokami galwanicznymi ze stopéw cynkowo
aluminiowych klasy A. Najczesciej stosowane przy zabezpieczeniu zboczy przy
wykonywanych autostradach i drogach ekspresowych (np. Zakopianka), gdzie
projektuje sie czas eksploatacji na min. 50 lat.

Powtoki organiczne przy uderzeniu przez gtaz, kamien ulegna zniszczeniu i wilgod,
ktéra wejdzie pod powtoke narazi rdzen drutu na szybko postepujaca korozje i w
efekcie zniszczenie.

Przywotanie przez projektanta normy na badania powtok w komorze solnej
sugeruje takze, ze tak znaczne wymogi wykona tylko jeden producent.
Przywotana w innym miejscu norma 10 223-3 okresla odpornos¢ powtok na
czynniki atmosferyczne precyzyjnie, w sposéb tabelaryczny.

Na budowanej drodze S7 Lubien - Rabka zastosowano ok. 160 tysiecy m2 siatek
do zabezpieczen skarp i zboczy z powtoka galwaniczna.

W Europie jest trzech liczacych sie producentéw takich rozwiazan (w Szwajcarii,
Austrii, Polsce) oraz wtoski opisany w projekcie.

Kolejny element to podanie wytrzymatosci kompozytu siatkowego na
rozciagganie.

Zwracamy uwage, ze zastosowana siatka (kompozyt siatkowy) nie uzyskuje
opisanej wytrzymatosci w kazdym punkcie struktury siatki. Siatka jak opisuje w
swej broszurze producent ma wytrzymatos¢ 50kN/m, a tyko w punktach, gdzie
wpleciona jest lina uzyskuje wytrzymatosé ok. 100kN/m.

Co w przypadku, jezeli oderwany gtaz/kamien znajdzie sie pomiedzy linami?
Bedzie go podtrzymywac siatka o wytrzymatosci SOkN/m.
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Podsumowujac, zapisy w ogtoszeniu oraz w projekcie wykluczajg zastosowanie
innych niz autora rozwigzania materiatéw. Jak ma sie to do zachowania zasad
uczciwej konkurencji oraz do UZP.

Ponadto zastosowane materiaty nie dajg gwarancji, ze catej swojej strukturze
beda dziataty niezawodnie (opis powyze] - struktura siatki/kompozytu).

Pytanie nr 24:

W odniesieniu do p. 1.17 SIWZ - Czy w przypadku oferentdéw z obszaru Unii
Europejskiej Zamawiajacy dopuszcza, aby pracownicy realizujacy roboty byli
zatrudnieniu na podstawie pracy obowigzujacego w kraju oferenta (a nie na
podstawie kodeksu polskiego)?

Pytanie nr 25:

W odniesieniu do p. 1.3.1.1. SIWZ - Czy Zamawiajacy dopuszcza rozdzielenie
funkcji Kierownika Budowy w taki sposéb, ze Kierownik Budowy bedzie posiadat
wymagane uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, od min. 5 lat,
natomiast wymagane doswiadczenie bedzie zapewnione przez Kierownika Robdt,
posiadajgcego stosowne uprawnienia wydane w kraju oferenta (tj. poza RP)?
Pytanie nr 26:

22 maja Zamawiajacy ogtosit termin wizji lokalnej wyznaczajac termin spotkania
na 24 maja 2019 r. W naszej ocenie zbyt krétki okres wyprzedzenia uniemozliwit
oferentom spoza Polski udziat w wizji lokalnej. Dlatego uprzejmie prosimy o
przedtuzenie terminu sktadania ofert i wyznaczenie dodatkowego terminu wizji
lokalne;j.

Odpowiedz nr 26:

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na przeprowadzenie dodatkowej wizji
lokalnej. Zamawiajacy wyznacza termin kolejnej wizji lokalnej na dzienh
03.06.2019r. o0 godz. 10:00, zbiérka przy zbiegu ul. Wytom i ul. Norymberska.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytania i odpowiedzi,
wyjasnienia tresci SIWZ stanowia jej integralng czes¢, a przy tym z uwagi na ich
zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wptywajg na koniecznosé
przedtuzania terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy przypomina, iz termin sktadania i otwarcia ofert ulegaj
zmianie na dzierl 11 czerwca 2019r., przy czym godziny oraz miejsce sktadania i

otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Z powazaniem,
Otrzymuija:
1. Uczestnicy postepowania;
2. Stronainternetowa;
3. a/a.
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