



Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.33.22.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw w Parku Wincentego a' Paulo oraz na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

MODYFIKACJE DO SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana terminu związania ofertą

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż mając na uwadze fakt, że termin na złożenie ofert pokrywa się z długim weekendem oraz to, iż dzień planowanego otwarcia tj. 16.06.2022r. jest dniem wolnym od pracy, przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **21 czerwca 2022r.**, oraz termin związania ofertą na dzień **20 lipca 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **21 czerwca 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2 w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **20 lipca 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

W konsekwencji Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 21 czerwca 2022r, przy czym godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do SWZ stanowi jej integralną część.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.