

Kraków, dnia 4 października 2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.69.22.BW, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Ogrodu Cisy i Ptasięgo Skweru w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

MODYFIKACJE DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w związku z wpływaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wymagają stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i uwzględnienie ich przez Wykonawców, przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 14 października 2022r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień 12 listopada 2022r.

Odpowiedź na zgłoszone pytanie udzielone zostanie w możliwie jak najszybszym terminie.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **14 października 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **12 listopada 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **14 października 2022r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie
Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji