



Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie

NP.26.2.1.23.DO

Kraków, dnia 7 lutego 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.1.23.DO, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Urzędniczej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

MODYFIKACJE DO SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w związku z wpływaniem kolejnych pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wymagają stosownego czasu na udzielenie odpowiedzi i uwzględnienie ich przez Wykonawców, Zamawiający przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 16 lutego 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień 17 marca 2023r.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielone zostaną w możliwie jak najszybszym terminie.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **16 lutego 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **17 marca 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 16 lutego 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.