



## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.3.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### **Pytanie i odpowiedź, modyfikacje do SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiana terminu związania ofertą**

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień **21 lutego 2023r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **22 marca 2023r.**

#### **Pytanie nr 55:**

W związku z udzielonymi w dn. 14.02.2023 r. odpowiedziami Zamawiającego na pytania do przetargu dot. wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.23.BM:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 21.02.2023. Związane jest to z weryfikacją wycen dostawców i podwykonawców z uwzględnieniem zmian jakie pojawiły się w odpowiedziach.

#### **Odpowiedź nr 55:**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 21 lutego 2023r.

### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3**

#### **w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **21 lutego 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie również dokonana w ogłoszeniu o zamówieniu.

### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4**

#### **w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30

dni na dzień **22 marca 2023r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 21 lutego 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.