



NP.26.2.34.23.BW

Kraków, dnia 19 maja 2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.34.23.BW, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, modyfikacji, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 3:

W którym zakresie ujęte jest wykonanie przyłącza wody oraz zakupu i montażu poidła?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż popełnił omyłkę pisarską. Wykonanie przyłącza wody, zakup i montaż poidła pozostaje w zakresie opcji nr 9, zgodnie z załączonymi przedmiarami.

Pytanie nr 4:

Zwracamy uwagę, że w przedmiarze została zaniżona powierzchnia miejsc postojowych, która na podstawie obmiaru projektu wynosi 81 m².

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem 5) ppkt. 1.15 SWZ „Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB”.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3

Zamawiający informujemy, iż przedstawia poniżej treść modyfikacji do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, dokonuje modyfikacji treści SWZ, polegającej na zmianie dotychczasowego opisu przedmiotu zamówienia 5) ppkt 1.4. SWZ, których treść otrzymuje poniższe brzmienie:

„1.4. Zamówienie w zakresie **podstawowym** obejmuje między innymi: dostawę i montaż małej architektury w miejscu publicznym (stojaki rowerowe – 3 szt., ławka z oparciem- 2 szt., ławka z oparciem dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., kosze na śmieci – 6 szt., stół piknikowy z ławami, tablica informacyjna, urządzenia zabawowe tj. platformy balansowe - 3 szt., urządzenie zabawowe łódka, paliki

wspinaczkowe – 1 kpl., droga sensoryczna – 2 kpl.), budowę ścieżki pieszej z kostki betonowej 638.25 m², rozłożenie rur PCV w ramach przygotowania pod rozłożenie kabli elektro-energetycznych, rekultywację terenu po realizacji prac. Odtworzenie trawników zgodnie z dokumentacją projektową.”.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień 24 maja 2023r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 5

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień 22 czerwca 2023r., w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 24 maja 2023r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.