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Rozbiórka budynku nr 31 - Park Grzegórzecki
 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-04

0509-02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

750 m2 750,000
RAZEM 750,000

2 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

750,00 m2 750,000
RAZEM 750,000

3 KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

750,00 m2 750,000
RAZEM 750,000

4 KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych m2

750 m2 750,000
RAZEM 750,000

5 KNR 2-02
1202-02
analogia

Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia
ponad 2 m2 - rozbiórka

m2

14,00*2,56*1,15 m2 41,216
RAZEM 41,216

6 kalkulacja in-
dywidualna

Rozbiórka bram drewnianych szt

6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000

7 kalkulacja in-
dywidualna

Rozbiórka słupów drewnianych drewnianych szt

18,00 szt 18,000
RAZEM 18,000

8 KNR 4-04
0603-03

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych

m3

2*(14,40+47,80)*0,38*4,30-6*2,80*3,0-10*2,26*1,15 m3 126,880
RAZEM 126,880

9 KNR 4-04
0603-02

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych

m3

(13,62+8,20+4,60*2)*0,25*4,30 m3 33,347
RAZEM 33,347

10 KNR 4-04
0603-07

Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych

m3

14,40*47,80*0,15 m3 103,248
RAZEM 103,248

11 KNR 4-04
0603-06

Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycz-
nych - opaska betonowa

m3

(2*14,40+47,80)*0,60*0,10 m3 4,596
RAZEM 4,596

12 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

203,27+33,347+103,248+4,596 m3 344,461
RAZEM 344,461

13 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 20 km

t

14*0,024 t 0,336
RAZEM 0,336

14 KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

15,0*50,00*0,10 m3 75,000
RAZEM 75,000

15 KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

75,00 m3 75,000
RAZEM 75,000

16 KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 38

m3

75,00 m3 75,000
RAZEM 75,000
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Użytkownik: gramabud


