Pytanie i odpowiedz, modyfikacje do SWZ w postepowaniu na wytonienie Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania koncepcji oraz
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania odwodnienia parku Macka i Doroty dla zadania pn.: ,Odwodnienie Parku Macka i Doroty”,

dia Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowanie nr NP.26.2.74.23.D0
Zarzad
Zieleni Migjskiej
Krakowie
NP.26.2.74.23.DO Krakéw, dnia 6 wrzesnia 2023r.

Do wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania nr NP.26.2.74.23.DO, ktérego przedmiotem jest wytonienie
Wykonawcy ustug projektowych w zakresie opracowania koncepcji oraz kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania odwodnienia parku Maéka i Doroty dla
zadania pn.: ,Odwodnienie Parku Macka i Doroty”, dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej w
Krakowie.

Pytanie i odpowiedz, modyfikacje do tresci SWZ

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ pytania i udzielonej odpowiedzi oraz
modyfikacji do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w postepowaniu na
wyzej opisany zakres przedmiotowy, jak rowniez informuje o przesunieciu terminu
sktadania i otwarcia ofert na dzien 13 wrzesnia 2023r., przy czym godziny sktadania
ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostajg bez zmian, oraz o zmianie terminu
Zwigzania ofertg na dzieh 12 pazdziernika 2023r.

Pytanienr 1:

W 2zwiazku z ogtoszonym postepowaniem na wytonienie Wykonawcy ustug
projektowych w zakresie opracowania koncepcji oraz kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wykonania odwodnienia parku Macka i Doroty dia
zadania pn.: ,Odwodnienie Parku Macka i Doroty”, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w
Krakowie (Postepowanie nr NP.26.2.74.23.D0), zwracamy sie z wnioskiem o
przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 13 wrzesnia br.

Prosbe swa motywujemy trwajgcym obecnie sezonem urlopowym, a co za tym idzie
brakami kadrowymi, utrudniajacymi nam wtasciwg wycene przedmiotu zaméwienia.
OdpowiedzZ nr 1:

Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert do
dnia 13.09.2023r.

MODYFIKACJADOSWZNr1
w zakresie terminéw sktadania i otwarcia ofert
Zamawiajacy informuje, iz przesuwa terminy sktadania i otwarcia ofert na dzien
13 wrzesnia 2023r., w postepowaniu na wyzej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowna zmiana zostanie réwniez dokonana w ogtoszeniu o zamdwieniu.

MODYFIKACJADO SWZ Nr 2
w zakresie zmiany terminu zwigzania oferta
Zamawiajacy informuje, iz przesuwa termin zwigzania oferta wynoszacy 30 dni
na dzien 12 pazdziernika 2023r., w postepowaniu na wyzej opisany zakres
przedmiotowy.
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Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytanie i odpowiedz, oraz
modyfikacje do SWZ stanowij jej integralna czes¢, a przy tym z uwagi na ich zakres
i charakter oraz termin wprowadzenia wptywaja na konieczno$¢ przedtuzenia
terminu sktadania ofert.

Dlatego tez, Zamawiajacy zawiadamia iz termin sktadania i otwarcia ofert

ulegaja zmianie nadzien 13 wrzesnia 2023r., przy czym godziny sktadania ofertiich
otwarcia oraz miejsca pozostajg bez zmian.

Z powazaniem,

Otrzymuija:
1. Uczestnicy postepowania;

2. Stronainternetowa postepowania;
3. ala.
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