

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa”, dla ZZM w Krakowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 361777097
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Reymonta 20
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kraków
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 30-059
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL213 - Miasto Kraków
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 12-20-10-240
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@zzm.krakow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zzm.krakow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00452467
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-19

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00429664
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:

W związku z pełną elektroniczną zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

- składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <http://ezamowienia.gov.pl>

- pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie

oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: [przetargi@zzm.krakow.pl](mailto:przetargi@zzm.krakow.pl) oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

Po zmianie:

W związku z pełną elektroniczną zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:

- składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <http://ezamowienia.gov.pl>

- pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie

oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: przetargi@zmm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

##### 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.86.23.JC1 1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadań pn.: ZMM/O1.35/20 „Planty Podgórskie” i ZMM//O1.313/23 „Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX” obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa, na podstawie załączonych dokumentacji projektowych: Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, kładki/pomostu dla pieszych, schodów terenowych, elementów małej architektury, instalacji zasilającej oświetlenie (7 punktów świetlnych) i kładek pieszych oraz projekt zieleni na działkach 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1, 265, 266, 268, 270 obr. 57 Podgórze, dz. nr 134, 136, 137, 138, 139, 140, 157/1, 373/1 obr. 56 Podgórze oraz dz. nr 213/67, 213/68, 384/66, 384/68, 384/82 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap I inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.”, Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, elementów małej architektury oraz projekt zieleni na działkach 1/8, 265, 266, 268 obr. 57 Podgórze, dz. nr 132/2, 139, 140, 405, 406, 407, 415/2 obr. 56 Podgórze oraz dz. nr 206/13, 206/14, 207/6, 210/11, 213/67, 384/66, 384/81 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap II inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.”, Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, elementów małej architektury oraz projekt zieleni na działkach nr 132/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5 obr. 56 Podgórze oraz działkach nr 180/6, 181/10, 184/5, 185/1, 186/1, 187/5, 187/6, 188/4, 190/5, 195/8, 195/9, 196/5, 199/7, 199/11, 200/6, 200/7, 203/9, 203/10, 384/64, 384/65, 384/79, 384/680, 384/81 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap III inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.”, „Budowa systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektryczną i ścieżką prowadzącą do wejścia oraz wykonanie instalacji uzupełniającej istniejące oświetlenie parku z 26 punktami świetlnymi.” na działkach numer: 29/44, 35/4, 35/9, 36/3, 36/16, 37/3, 37/18, 38/3, 38/9, 40/1, 41/1, 52/3, 55/1, 56/1, 65/17, 65/20, 66/13, 67/1, 68/1, 69/1, 77/1, 80/1, 99/1, 100/5, 101/18, 102/18, 103/17, 105/27, 105/30, 106/8, 106/9, 108/7, 109/13, 109/14, 112/23, 113/11, 220/17, 223/1, 234/1, 239/11, 258, 274, 279, 304, Obręb: 57, Jednostka ewidencyjna: Podgórze oraz działkach: 229/27, 242/14, 247/17, 248/10, 255/26, 256/12, 268/28, 280/18, 284/23, 285/14, 292/14, 293/26, 351/420, 437, Obręb: 55, Jednostka ewidencyjna: Podgórze. autorstwa: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Jerzy Wowczak obejmujących niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje w tym decyzje o PnB znak: AU-01-6.6740.1.1705.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap I) z dnia 21.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1706.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap II) z dnia 24.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1869.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap III) z dnia 24.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1617.2022.AWA (Park Aleksandry cz. Południowa- toaleta, uzupełnienie oświetlenia) z dnia 03.08.2023r., decyzje ZPKWM Nr 670/K/2022 z dnia 20.09.2022r. i Nr 671/K/2022 z dnia 20.09.2022r. dotyczące zgody na usunięcie drzew oraz realizacji nasadzeń zastępczych oraz decyzje o ULICP Nr AU-2/6733/163/2022 z dnia 07.10.2022r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Rzecznego Aleksandry – część północna, obejmująca budowę kładki pieszej wraz z instalacją elektroenergetyczną kablową oświetlenia oraz ciagi piesze łączące chodnik przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie z projektowanymi kładkami pieszymi prowadzącymi do parku, na działkach nr 206/12, 213/71 obr. 55 Podgórze” i Nr 82/6733/2023 z dnia 29.05.2023r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji elektroenergetycznej kablowej dla zasilania instalacji uzupełniającej istniejące oświetlenie Parku Rzecznego Aleksandry – część południowa, na działce nr 437 obr. 55 Podgórze przy ul. Teligi w Krakowie” 1.3 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu. 1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi:

1.4.1 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna – Etap I – obejmujący obszar od strony ulicy Ćwiklińskiej do

kładki pieszej „A”, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, budowę schodów terenowych, budowę kładki dla pieszych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne, wykonanie oświetlenia alejki łączącej dwa osiedla, ułożenie rur arot wzdłuż ścieżek z przeznaczeniem pod ewentualne przyszłe oświetlenie pozostałych alejek. 1.4.2 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna Etap II – obejmujący obszar od kładki pieszej „A” do kładki pieszej „C”, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci. 1.4.3 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna Etap III – obejmujący obszar od kładki pieszej „C” do wejścia od strony ulicy Bieżanowskiej, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, leżaki, kosze na śmieci i urządzenia ścieżki zdrowia. 1.4.4 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Południowa – wykonanie oświetlenia parkowego.

1.4.5 Zamawiający przewiduje możliwość oddania do użytkowania i odbiorów końcowych poszczególnych etapów robót, tj.: Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap I, Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap II, Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap III, Park Aleksandry cz. Południowa - uzupełnienie oświetlenia, z jednoczesnym spełnieniem warunku uwzględnionego w zapisie pkt 5 do SWZ. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszelkich dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych danego etapu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie (dla każdego z etapów osobno bądź łącznie dla wszystkich – w zależności od uzgodnień z Zamawiającym) oraz uzyskania braku sprzeciwu o użytkowaniu dla przedmiotowego terenu zgodnie z uzyskanymi Decyzjami o PnB. 1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje prace związane z branzą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu I w Parku Aleksandry cz. Północna.

1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje prace związane z branzą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu II w Parku Aleksandry cz. Północna. 1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje prace związane z branzą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu III w Parku w Parku Aleksandry cz. Północna. 1.8 W zakresie prawa opcji 4 zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z

wykonaniem systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociagowym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i ścieżką prowadzącą do wejścia w Parku Aleksandry – cz. Południowa. 1.10 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi. 1.13 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.

Po zmianie:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.86.23.JC1 1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadań pn.: ZZM/O1.35/20 „Planty Podgórskie” i ZZM//O1.313/23 „Doposaż Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IX” obejmująca zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna i Południowa, na podstawie załączonych dokumentacji projektowych: Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, kładki/pomostu dla pieszych, schodów terenowych, elementów małej architektury, instalacji zasilającej oświetlenie (7 punktów świetlnych) i kładek pieszych oraz projekt zieleni na działkach 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 29/1, 265, 266, 268, 270 obr. 57 Podgórze, dz. nr 134, 136, 137, 138, 139, 140, 157/1, 373/1 obr. 56 Podgórze oraz dz. nr 213/67, 213/68, 384/66, 384/68, 384/82 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap I inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.”, Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, elementów małej architektury oraz projekt zieleni na działkach 1/8, 265, 266, 268 obr. 57 Podgórze, dz. nr 132/2, 139, 140, 405, 406, 407, 415/2 obr. 56 Podgórze oraz dz. nr 206/13, 206/14, 207/6, 210/11, 213/67, 384/66, 384/81 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap II inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136, 137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.”, Zagospodarowanie terenu Parku Rzecznego Aleksandry – część północna obejmującego budowę ścieżek, elementów małej architektury oraz projekt zieleni na działkach nr 132/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5 obr. 56 Podgórze oraz działkach nr 180/6, 181/10, 184/5, 185/1, 186/1, 187/5, 187/6, 188/4, 190/5, 195/8, 195/9, 196/5, 199/7, 199/11, 200/6, 200/7, 203/9, 203/10, 384/64, 384/65, 384/79, 384/680, 384/81 obr. 55 Podgórze realizowanych jako etap III inwestycji pn. Budowa Rzecznego Parku Aleksandry obejmująca działki nr 186/1, 384/79, 384/64, 415/3, 415/4, 415/5, 404, 403, 400, 134, 206/14, 206/13, 206/12, 139, 138, 203/10, 203/9, 135, 210/11, 207/6, 132/2, 405, 406, 407, 415/2, 187/6, 184/5, 185/1, 188/4, 199/11, 196/5, 384/65, 195/8, 195/9, 190/5, 384/80, 136,

137, 187/5, 199/7, 200/6, 200/7, 384/82, 384/68, 384/66, 140, 84/81, 213/67, 213/71, 29/6, 29/1, 213/68, 1/18, 157/1, 373/1, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 265, 266, 268, 270, 180/6, 181/10 - obręb 55, 56, 57 Podgórze.” „Budowa systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociagowym, kanalizacji sanitarnej i elektryczną i ścieżką prowadzącą do wejścia oraz wykonanie instalacji uzupełniającej istniejące oświetlenie parku z 26 punktami świetlnymi.” na działkach numer: 29/44, 35/4, 35/9, 36/3, 36/16, 37/3, 37/18, 38/3, 38/9, 40/1, 41/1, 52/3, 55/1, 56/1, 65/17, 65/20, 66/13, 67/1, 68/1, 69/1, 77/1, 80/1, 99/1, 100/5, 101/18, 102/18, 103/17, 105/27, 105/30, 106/8, 106/9, 108/7, 109/13, 109/14, 112/23, 113/11, 220/17, 223/1, 234/1, 239/11, 258, 274, 279, 304, Obręb: 57, Jednostka ewidencyjna: Podgórze oraz działkach: 229/27, 242/14, 247/17, 248/10, 255/26, 256/12, 268/28, 280/18, 284/23, 285/14, 292/14, 293/26, 351/420, 437, Obręb: 55, Jednostka ewidencyjna: Podgórze. autorstwa: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA Jerzy Wowczak obejmujących niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje w tym decyzje o PnB znak: AU-01-6.6740.1.1705.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap I) z dnia 21.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1706.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap II) z dnia 24.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1869.2022.PSZ (Park Aleksandry cz. Północna - etap III) z dnia 24.04.2023r., AU-01-6.6740.1.1617.2022.AWA (Park Aleksandry cz. Południowa- toaleta, uzupełnienie oświetlenia) z dnia 03.08.2023r., decyzje ZPKWM Nr 670/K/2022 z dnia 20.09.2022r. i Nr 671/K/2022 z dnia 20.09.2022r. dotyczące zgody na usunięcie drzew oraz realizacji nasadzeń zastępczych oraz decyzje o ULICP Nr AU-2/6733/163/2022 z dnia 07.10.2022r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Rzecznego Aleksandry – część północna, obejmująca budowę kładki pieszej wraz z instalacją elektroenergetyczną kablową oświetlenia oraz ciągi pieszce łączące chodnik przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie z projektowanymi kładkami pieszymi prowadzącymi do parku, na działkach nr 206/12, 213/71 obr. 55 Podgórze” i Nr 82/6733/2023 z dnia 29.05.2023r. dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji elektroenergetycznej kablowej dla zasilenia instalacji uzupełniającej istniejące oświetlenie Parku Rzecznego Aleksandry – część południowa, na działce nr 437 obr. 55 Podgórze przy ul. Teligi w Krakowie” 1.3 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu. 1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje między innymi:

1.4.1 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna – Etap I – obejmujący obszar od strony ulicy Ćwiklińskiej do kładki pieszej „A”, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, budowę schodów terenowych, budowę kładki dla pieszych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne, wykonanie oświetlenia alejki łączącej dwa osiedla, ułożenie rur arot wzdłuż ścieżek z przeznaczeniem pod ewentualne przyszłe oświetlenie pozostałych alejek. 1.4.2 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna Etap II – obejmujący obszar od kładki pieszej „A” do kładki pieszej „C”, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, leżaki, hamaki, kosze na śmieci. 1.4.3 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Północna Etap III – obejmujący obszar od kładki pieszej „C” do wejścia od strony ulicy Bieżanowskiej, a w tym między innymi: usunięcie drzew istniejących zgodnie z projektem zieleni i decyzjami wycinkowymi, budowę ścieżek parkowych, montaż elementów małej architektury takich jak: ławki, leżaki, kosze na śmieci i urządzenia ścieżki zdrowia. 1.4.4 Zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry cz. Południowa – wykonanie oświetlenia parkowego. 1.4.5 Zamawiający przewiduje możliwość oddania do użytkowania i odbiorów końcowych poszczególnych etapów robót, tj.: Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap I, Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap II, Park Aleksandry cz. Północna - roboty budowlane etap III, Park Aleksandry cz. Południowa - uzupełnienie oświetlenia, z jednoczesnym spełnieniem warunku uwzględnionego w zapisie pkt 5 do SWZ. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wszelkich dokumentów odbiorowych i dokonania w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych danego etapu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie (dla każdego z etapów osobno bądź łącznie dla wszystkich – w zależności od uzgodnień z Zamawiającym) oraz uzyskania braku sprzeciwu o użytkowaniu dla przedmiotowego terenu zgodnie z uzyskanymi Decyzjami o PnB. 1.5 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 1 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu I w Parku Aleksandry cz. Północna. 1.6 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 2 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu II w Parku Aleksandry cz. Północna. 1.7 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 3 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu III w Parku w Parku Aleksandry cz. Północna. 1.8 W zakresie zamówienia objętego prawem opcji 4 zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociagowym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i ścieżką prowadzącą do wejścia w Parku Aleksandry – cz. Południowa. 1.10 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi. 1.13 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:

1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu I w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 1 wynosi 65 991,55 zł netto.

1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu II w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 2 wynosi 77 133,83 zł netto.

1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie rabat i założenie trawników w oparciu o projekt zieleni dla Etapu III w Parku w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 3 wynosi 108 790,70 zł netto.

1.8 W zakresie prawa opcji 4 zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i ścieżką prowadzącą do wejścia w Parku Aleksandry – cz. Południowa. Wartość szacunkowa prawa opcji 4 wynosi 260 275,48 zł netto.

1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający prześle Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.08.2024r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 30.08.2024r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.

Po zmianie:

1.5 W zakresie prawa opcji 1 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu I w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 1 wynosi 65 991,55 zł netto.

1.6 W zakresie prawa opcji 2 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu II w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 2 wynosi 77 133,83 zł netto.

1.7 W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje prace związane z branżą zieleni, w tym między innymi nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych w oparciu o projekt zieleni dla Etapu III w Parku w Parku Aleksandry cz. Północna. Wartość szacunkowa prawa opcji 3 wynosi 108 790,70 zł netto.

1.8 W zakresie prawa opcji 4 zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem systemowej toalety publicznej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i ścieżką prowadzącą do wejścia w Parku Aleksandry – cz. Południowa. Wartość szacunkowa prawa opcji 4 wynosi 260 275,48 zł netto.

1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych robót budowlanych i robót w zakresie zieleni w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający prześle Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.08.2024r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 30.08.2024r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.

### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2023-10-24 11:00

Po zmianie:  
2023-10-26 11:00

#### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2023-10-24 11:05

Po zmianie:  
2023-10-26 11:05