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SPIS ZAWARTOSCI:

l. Wstep

Il. Ogdélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robét (ST)



.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa podpory pod drzewo jesion wyniosty
0 obwodach pni 280; 124; 110 cm, rosngcego na terenie Parku Decjusza”.

Zakres prac podlegajgcy opracowaniu:

1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna
2. Roboty budowlane SST -1

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Normy i przepisy budowlane
3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,
Nazwa: Budowa podpory pod drzewo jesion wyniosty 0 obwodach pni 280; 124; 110cm,
rosngcego na terenie Parku Decjusza

Adres: dz. nr 108/4, 110/1, obr. K-9, j. ewid. Krowodrza, Krakoéw, Park Decjusza



CZESC Il — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogé6lna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa podpory pod drzewo
jesion wyniostyo obwodach pni 280; 124; 110 cm, rosngcego na terenie Parku Decjusza”.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Podpora drzewa

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robot wystepujace przy realizacji projektu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST-1

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoéinych zadaniach i
obiektach

1. Roboty budowlane SST-1

Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych SST-1.2

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45000000 Roboty budowlane

CPV 45111200 Roboty ziemne SST-1.2.1
CPV 45262310-7 Zbrojenie betonu SST-1.2.2
CPV 45262300-4 Beton SST-1.2.3
CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji SST-1.2.4

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45220000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223100-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223000-6

4. Dostawa wyposazenia SST-4

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji rob6t

1.3.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki czesci

budowlano-konstrukcyjnej:

Nazwa:

e Lokalizacja fundamentu
e Schemat podparcia
e Konstrukcja stalowa
e Konstrukcja fundamentu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty sScisle wediug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4 Definicje i skréty

[1] Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

[2] Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

[3] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidiowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[6] Certyfikat

Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[7] Doktadnos¢ wymiaréw

Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[8] Dokumentacja budowy

Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
[9] Dziennik budowy



Urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych
w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego

[10] Elementy roboét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[13] Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, kiéra moze sprawowac osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

[14] Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w warunkach normowych
[15] Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowag

[16] Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzgdzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

[17] Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $Slepy

[18] Kosztorys slepy

Opis robot w  kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

[19] Kosztorys powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji rob6t

[20] Materiaty budowlane

Ogét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub poifabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci

[21] Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzah zamiennych

[22] Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestycji

[23] Norma zuzycia

Okredla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

[24] Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami

[25] Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych robét

[26] Polska Norma

Dokument okre$lajgcy jednoznacznie pod wglagdem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych



[27] Protokét odbioru robot

Dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe Zzgdania
zaptaty

[28] Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych)w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

[31] Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze
wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robo6t

[33] Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca

[35] Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
[37] Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementow murowych zaprawg murarska.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za
ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w



wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3.

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach
i ilodciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice informacyjng

2.2.2 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ nadzér archeologiczny zgodnie z wymaganiami
decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot
.Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
i dokumentach dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki Zzeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych



jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisdbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany
srodowiska, ani materiatdow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot :

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

- elementow robdt

Projekt organizacji robot musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow
budowlanych zostanie wyznaczone na placu na terenie stacji obstug, w poblizu hali



— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi
posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby

2.3.3 Szczego6towy harmonogram roboét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic
personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych
odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

a) czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych

elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- 8rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan

- sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy



do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzadzajgcego realizacja umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byc¢

zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg
umowy,wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest

takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w

dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru roboét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

h) Korespondencija dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
*Rysunki robocze

*Dokumentacja powykonawcza w czterech egzemplarzach

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogodlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajgcy realizacja umowy
zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminow
okreslonych

w umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie mogg byc tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 6 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie .Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzagdzen wspétzaleznych



ze soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat

wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych

elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan .Rysunki robocze powinny by¢

doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym

doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych

specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé

pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktérym omédwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag

przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiaréw i powigzah z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg

umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym

w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie
robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadaé
zarzagdzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze,
€O najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonhczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjig umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej na



zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzeh. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzgce z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych

specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i

badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogag

podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest

réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikébw tych badan muszg by¢é dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia — wazng
legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia



materiatdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byC dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacja umowy na jeden
tydzieh przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzagdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i



narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegollnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,bedg przez Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzgdzajgcy
realizacjig umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjig umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badah.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.



7.3 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedga mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca. Dla celédw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajagcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan. Zarzadzajgcy realizacja umowy moze
pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo
oprze sie wylgcznie na wirasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawce.

8. Obmiary robot
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robo6t okresla umowa.
9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
inormatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robét sg wyszczegodlnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 z 200lIr., poz. 1206).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.



