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1. Ogólna specyfikacja techniczna (OST) 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

1.1 Nazwa zamówienia 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Żywieckiej Bocznej w ramach zadania BO pn. "Karuzela-duża w 

Parku Solvay" dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

1.2 Rodzaj i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wykonany w celu zgłoszenia robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę inwestycji zlokalizowanej przy ul. Żywieckiej Bocznej w Krakowie  

Projektowany teren opracowania zostanie doposażony o nowe urządzenie karuzelę – obrotowe liniarium 

do wspinania. Dla projektowanego urządzenia zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z tworzywa 

sztucznego EPDM wylewanego na miejscu. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano cięcie techniczne w 

koronie 1 szt. dębu szypułkowego. 

1.3 Wyszczególnienie robót, prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakresie inwestycji przewiduje się: 

− Roboty przygotowawcze; 

− Wykonanie nawierzchni bezpiecznej; 

− Montaż gotowego elementu małej architektury; 

Oprócz wymienionych powyżej prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

− Usunięcie i utylizację z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie realizacji robót;  

− Nadzorowanie nad ewentualnymi podwykonawcami prac; 

− Zabezpieczenie placu budowy i wykonanych robót do czasu odbioru; 

− Zabezpieczenie robót przed działaniem warunków atmosferycznych; 

− Usuwanie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac; 

− Ogrodzenie terenu; 

− Oznakowanie terenu. 

1.4 Definicje 

Poniżej przedstawiono definicje niektórych z występujących w specyfikacji określeń: 

 

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Inwestor - jednostka zamawiająca dokumentację  lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, 

Zamawiającego 

Wykonawca - generalny wykonawca, wykonujący inwestycję 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami przy Inwestycji, 

posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie 

Inżynier projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem, osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej  

Roboty - budowa i prace związane z realizacją zamierzenia budowlanego 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zaakceptowane przez Inwestora, 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną 

Odbiór częściowy - odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - odbiorem końcowy, polegający na protokolarnym przyjęciu 

od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5 Prowadzenie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót odnoszą się do wszystkich prac, które należy wykonać w celu 

realizacji kontraktu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu 

robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie. Są to 

wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych" oraz przepisami BHP. 

Roboty należy prowadzić: 

− zgodnie z przedmiotowym projektem, 

− zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót, 

− zgodnie z przepisami BHP, 

− roboty zanikające winny być odbierane każdorazowo przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. 
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1.5.2  Przekazanie terenu budowy. 

Zmawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych oraz reperów oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w tych dokumentach są obowiązujące 

dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub nieprecyzyjnych zapisów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Teren budowy 

1.5.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację projektowo- kosztorysową . Dokumentacja ta jest dostępna również na etapie prowadzenia 

zamówienia robót.  

1.5.4.2 Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie terenu budowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 

wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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1.5.4.3 Ochrona własności publicznej, prywatnej i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy, takich jak np. rurociągi, kanalizacje, instalacje kablowe itp. oraz uzyska od 

odpowiednich gestorów poszczególnych sieci i urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczone i zabezpieczone 

instalacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność 

przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz uzyskać wszystkie niezbędne 

formalności prawne związane z przewidywanymi robotami. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.4.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi pojazdów 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

odpowiednich instytucji co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych działaniem pojazdów 

transportujących, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.5.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
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1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i innych 

związanych dokumentów. 

1.5.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W każdym przypadku gdy w projekcie lub specyfikacji powołane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektor nadzoru przed zatwierdzeniem. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.6 Materiały i urządzenia 

1.6.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

1.6.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

1.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Biorąc pod uwagę 

odmowę odebrania i zapłaty za tak wykonane prace. 

1.6.4 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
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dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.6.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

1.7 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

1.8 Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.9 Dokumenty opracowane przez wykonawcę dla potrzeb 

zamawiającego 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

− harmonogram robót i finansowania; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.9.1 Harmonogram robót i finansowania. 

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność robót, oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z 

postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
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1.9.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.10 Dokumenty budowy 

1.10.1 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

1.10.2 Dokumenty 

Dokumenty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.10.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− korespondencję na budowie. 

1.10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wykonawca będzie przechowywał dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.11 Kontrola jakości robót  

1.11.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Celem 

kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
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1.11.2 Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał  

część ogólną zawierającą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

− bhp; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robot; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

część szczegółową zawierającą: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.11.3 Zasady kontroli jakości robót 

1.11.3.1 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

1.11.3.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
ptk. l i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12 Obmiary robót 

1.12.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji 

kosztorysowej. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie wymogami 

zawartymi w projekcie wykonawczym specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
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obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w innych 

częściach dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

1.12.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny 

zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. 

1.12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

1.12.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

1.13 Podstawa płatności 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa z Wykonawcą. Płatność na podstawie 

przyjętego w umowie kosztorysu ofertowego. 

1.14 Przepisy związane  

1.14.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

1.14.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 
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Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z późniejszymi zmianami; 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 
późniejszymi zmianami; 

− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.; 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. wraz z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
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2. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni bezpiecznych 

2.1 Część ogólna 

2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowy nawierzchni bezpiecznej z EPDM, które zostaną wykonane w ramach 

przedmiotowego zadania. 

2.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

2.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót budowy nawierzchni 

bezpiecznej z EPDM. 

2.1.4 Określenia podstawowe . 

Określenia użyte w ST są zgodna z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami związanymi 

oraz z definicjami podanymi w OST. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.2 Materiały 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. deklarację właściwości użytkowych, wyniki 

badan ) i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić 

tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane 

przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. 

2.2.2 EPDM 

Nawierzchnia w kolorze nawiązującym do sąsiednich trampolin tj. seledynowy groszkowy RAL6011. 

Nawierzchnia zgodna z normą PN-EN 1177:2009, wykonana z materiałów bezpiecznych dla zdrowia. Składa 

się z dwóch warstw: elastycznego podkładu amortyzującego SBR i warstwy użytkowej – właściwej EPDM. 

Nawierzchnie poliuretanowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14877 [1]. 

2.2.3 Obrzeża betonowe 

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 8x30x100cm, z fazą, kolor szary, zgodne z normą PN-EN 

1340:2003/AC:2006. Montaż zgodnie z projektem i przekrojem, równo z poziomem nawierzchni. 

2.2.4 Materiały budowlane 

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-

11113. 
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2.3 Sprzęt 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

2.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Do wykonania robót związanych z nawierzchnią może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Inspektora: 

− spycharki, 

− koparki, 

− ładowarki,  

− samochody ciężarowe,  

− rozściełacz do mas poliuretanowych 

− piły do betonu, 

− wibratory płytowe; 

− zagęszczarki; 

− sprzęt ręczny: łopaty, szpadle, grabie; szczotki 

− taczki. 

2.4 Transport 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

2.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Obrzeża przewozić na paletach, ułożone warstwowo, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 

uszkodzeniem. Składniki nawierzchni EPDM przewozić zgodnie z zaleceniami producenta w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 

2.5 Wykonanie robót  

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

2.5.2 Wykonanie nawierzchni 

Wykonać wykop na głębokość zgodną z przekrojem, a koryto wykonane w podłożu powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi, dostosowanymi do 

istniejących rzędnych terenowych. Zwrócić szczególną uwagę na korzenie drzew i prowadzić prace 

zabezpieczając roślinność. Należy ubić dno wykopu i rozłożyć warstwę piasku, następnie kruszywa, którą 

zagęszczać, a następnie rozłożyć warstwę podsypki kamiennej. Na tak przygotowaną podbudowę rozkładać 

warstwy systemu poliuretanowego, który należy przygotować bezpośrednio przed użyciem, mieszając 

składniki w proporcjach określonych przez Producenta systemu. Kolejne warstwy nawierzchni powinny być 

wykonane po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Przedział czasu między układaniem kolejnych warstw 

nawierzchni powinien być określony w instrukcji. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie wykonywania 

nawierzchni 10-25oC. Prace prowadzić przy braku opadów. Przygotowanie podłoża oraz technologię 

wykonania nawierzchni należy wykonać wg zaleceń Producenta systemu EPDM. Warstwę nośną układać 

należy mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Wierzchnią warstwę 

użytkową wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. 
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2.5.3 Posadowienie obrzeży 

Wykonać wykop pod ławę zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 

ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna wykopu i technologii wykonania prac. Wykonać warstwy 

posadowienia zgodnie z projektem, a obrzeża montować na ławie z betonu C12/15 z oporem. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana ubitym miejscowym gruntem przepuszczalnym. Spoiny nie powinny 

przekraczać szerokości 1cm. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. Na przygotowane obrzeże należy nanieść warstwę EPDM. 

2.6 Kontrola jakości robót 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

2.6.2 Kontrola jakości robót przed rozpoczęciem robót 

2.6.2.1 Nawierzchnia z EPDM 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić aprobatę techniczną wyrobu i 

przedstawić ją Inspektorowi oraz sprawdzić jakość dostarczonych komponentów i przeprowadzić oględziny 

w odniesieniu do obowiązujących norm. 

2.6.2.2 Obrzeża betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić aprobatę techniczną wyrobu i 

przedstawić ją Inspektorowi oraz sprawdzić jakość dostarczonych obrzeży oraz przeprowadzić oględziny w 

odniesieniu do obowiązujących norm. 

2.6.3 Kontrola jakości w trakcie prowadzenia robót 

2.6.3.1 Nawierzchnia z EPDM 

Należy kontrolować zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST. Różnice pomiędzy 

rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1cm. Spadki 

poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +0,2%. (bez 

tolerancji ujemnej). Równość nawierzchni: graniczna wartość odchyłki mierzonej w mm pomiędzy dwoma 

mierzonymi punktami powinna wynosić: 3 mm przy odległości pomiędzy punktami równej 4,0m. 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość z zachowaniem tolerancji ±1mm. Nawierzchnia powinna 

mieć jednorodną fakturę zewnętrzna i jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z 

warstwą nośną. Powstałe łączenia powinny być liniami prostymi, bez uskoków. Badania kontrolne powinny 

objąć: równość nawierzchni, pochylenia podłużne i spadki poprzeczne, grubość nawierzchni. 

2.6.3.2 Obrzeża betonowe 

W czasie robót należy kontrolować prawidłowość wykonania koryta pod ławę, ustawienia 

betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach linii obrzeża w planie, które może 

wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 

1cm na każde 100m długości obrzeża. Kontrolować także wypełnienia spoin co 10 m, które powinno być 

wykonane na pełną głębokość, a także pokrycie obrzeża warstwą EPDM. 

2.7 Obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 
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2.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni jest: 

− Metr kwadratowy (m2) dla nawierzchni; 

− Metr (m.b.) dla obrzeża. 

2.8 Odbiór robót 

Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

2.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

2.10 Przepisy związane  

− PN-EN 14877 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja 

− PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

− BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania; 

− BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

− BN-88/B-06250 Beton zwykły; 

− PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego; 

− PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu; 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane; 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw; 

− PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 
mieszanka; 

− PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 

− PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku; 

− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża; 
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3. Montaż obiektów małej architektury i wznoszenie gotowych 
konstrukcji 

3.1 Część ogólna 

3.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania. 

Przewidziane do zamontowania obiekty małej architektury i gotowe konstrukcje muszą posiadać 

atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy i 

są dopuszczone do użytkowania. 

3.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

3.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót wykonania kompletnego 

montażu obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji. 

3.1.4 Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

3.2.2 Obiekty małej architektury 

Wszystkie zastosowane w projekcie obiekty małej architektury to gotowe wyroby, wykończone 

fabrycznie, zgodne z kartami technicznymi zamieszczonymi w projekcie, posadowione zgodnie z zaleceniami 

producenta na fundamentach betonowych bądź wkopane w grunt. Wymiary, materiały wykonania, 

kolorystyka poszczególnych elementów została przedstawiona w dokumentacji projektowej. Wszystkie 

zaprojektowane obiekty małej architektury należy mocować pod powierzchnią terenu. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i obiekty musza być zgodne w zakresie rozmiarów, konstrukcji, 

charakterystyki materiałowej, parametrów technicznych, norm bezpieczeństwa z zaprojektowanymi 

obiektami przedstawionymi w projekcie i na kartach technicznych.  
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3.3 Sprzęt 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.3.2 Sprzęt do montażu obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji 

Do wykonania robót związanych z montażem może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora: 

− spycharki; 

− koparki; 

− ładowarki; 

− żurawie samochodowe; 

− samochody ciężarowe; 

− piły mechaniczne; 

− sprzęt ręczny: łopaty, szpadle; 

− taczki. 

3.4 Transport 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

3.4.2 Transport małej architektury i materiałów do montażu 

Elementy wyposażenia można przewozić dowolnym środkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego, w sposób umożliwiający dostarczenie nieuszkodzonych obiektów na miejsce 

wybudowania. 

3.5 Wykonanie robót  

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

3.5.2 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu małej architektury i gotowych konstrukcji, należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru 

sytuacyjno-wysokościowego. Następnie należy wymierzyć w terenie lokalizację obiektów zgodnie z 

projektem i zamontować zgodnie z zaleceniami producenta, opisem projektu i rysunkami technicznymi.  

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

3.6.2 Kontrola jakości robót 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić  do akceptacji Inspektorowi atesty, zaświadczenia, aprobaty 

materiałów, obiektów przeznaczonych do wybudowania na terenie realizacji. Kontrola jakości będzie 

polegała na sprawdzeniu parametrów jakościowych, kolorystyki, wymiarów itd. obiektów, zgodności 

wykonania posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymiarów poszczególnych obiektów. 
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3.7 Obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

3.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową montażu obiektów jest sztuka (szt.). 

3.8 Odbiór robót 

Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

3.10 Przepisy związane  

− Atesty i aprobaty obiektów małej architektury 

− PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 

− PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Postanowienia ogólne; 

− PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały; 

− PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Konstrukcje; 

− PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych; 

− PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. 
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4. Zieleń 

4.1 Część ogólna 

4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących zabezpieczenia oraz pielęgnacji zieleni, które zostaną wykonane w ramach 

niniejszego zadania. 

4.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− Zabezpieczeniem istniejącej zieleni na czas budowy; 

− Cięcie techniczne istniejącego drzewa. 

4.1.4 Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne parametry 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

4.3.2 Sprzęt do prowadzenia prac związanych z zielenią 

Wykonawca powinien posługiwać się profesjonalnym sprzętem ogrodniczym zapewniającym 

poprawność i bezpieczeństwo wykonania prac związanych z zielenią. 

Do wykonywania robót związanych z pielęgnacją drzew i krzewów należy stosować: 

− pilarki spalinowe, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki 

− sekatory, 

− liny i pasy, 

− podnośnik koszowy, 

− drabiny, 

− rusztowania, 
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4.4 Transport 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

4.4.2 Transport materiałów do założenia zieleni 

Transport może być dowolny, dobrany do rodzaju przewożonych materiałów pod warunkiem, że nie 

uszkodzi ani też nie pogorszy ich jakości. 

4.5 Wykonanie robót  

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

4.5.2 Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów 

W trakcie prowadzenia wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji należy zwrócić szczególną 

uwagę na roślinność istniejącą przeznaczoną do adaptacji i prowadzić prace w taki sposób, aby nie 

uszkodzić sąsiednich drzew i krzewów. Istniejące drzewa, znajdujące się w sąsiedztwie miejsc w których 

planowane są prace budowlane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w niżej opisany sposób. 

Zabezpieczenie to dotyczy wszystkich roślin sąsiadujących z projektowanym zamierzeniem.  

W zasięgu systemów korzeniowych drzew nie powinno wykonywać się żadnych prac przy użyciu 

ciężkiego sprzętu budowlanego, gdyż istnieje zagrożenie ich zniszczenia. Na powierzchni wyznaczonej 

rzutem korony drzew nie dopuszcza się składowania materiałów, należy ograniczyć także postój i ruch 

ciężkiego sprzętu, który powoduje kompresję gruntu w obrębie korzeni. Podczas ostatecznego 

kształtowania terenu należy dopilnować utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, ponieważ obniżenie lub 

podniesienie poziomu gruntu może być szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia. 

Na czas prowadzenia prac pnie należy zabezpieczyć przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z ryc. 

1 z zastrzeżeniem, że deski nie mogą opierać się na nabiegach korzeniowych ani wchodzić w kolizje z 

konarami. 

 

 
Ryc.1. Skuteczny sposób zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy [za:] Siewniak, Kusche, 2011, 

Prace w obrębie systemów korzeniowych należy wykonywać ręcznie. Po wykonaniu wykopów 

korzenie powinny być regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwłaszcza w okresie braku opadów. 
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Jeśli wykop ma być utrzymywany dłużej niż 7 dni należy wykonać osłony korzeniowe zgodnie z ryc. 2. W 

miejscach, gdzie część korzeni musi być usunięta, pozostające korzenie należy przyciąć na gładko przy 

pomocy specjalistycznego sprzętu ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentów i korzeni drzew należy 

zabezpieczyć folią w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopuścić do 

późniejszego niszczenia podbudowy przez rozwijające się korzenie. 

 
Ryc.2. Zasada wykonania czasowej osłony korzeniowej [za:] Siewniak, Kusche, 2011 

Wykonawca prac jest zobligowany do przestrzegania przepisów i stosowania norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie opracowania oraz terenach przyległych. 
 

4.5.3 Zabiegi pielęgnacyjne i cięcia techniczne 

W pobliżu projektowanej karuzeli należy przewidzieć pielęgnację jednego dębu szypułkowego w 
zakresie przycięcia wybujałego konaru, wyrastającego poza obrys korony, który znajdzie się w kolizji z 
karuzelą. Dąb bardzo dobrze znosi cięcie, dlatego korekta korony nie powinna mieć negatywnego wpływu 
na stan fitosanitarny rośliny.  

Obszar objęty zadaniem znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych w związku 

z tym należy zabezpieczyć teren prac przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie, umożliwiające 

bezpieczne przemieszczenie się pieszych. Urobek z prac pielęgnacyjnych zrębkować i wywieźć. Rozmiar cięć 

w koronie drzew nie powinien przekroczyć 15-20% objętości korony. Prace należy wykonywać najlepiej w 

okresie letnim po pełnym rozwoju liści, kiedy drzewa mają najkorzystniejszy bilans energetyczny, wykazują 

najwyższą aktywność fizjologiczną, która prowadzi do szybszego rozwoju kalusa i szybszej regeneracji. 

Termin letni umożliwia także prawidłowe rozróżnienie posuszu od żywych gałęzi. 

Cięcie wykonywać tak aby powierzchnia rany była jak najmniejsza, pod odpowiednim kątem i w 

odpowiedniej odległości od pobocznicy pnia. Niedopuszczalne jest pozostawianie na pniu tzw. tylców, które 

uniemożliwiają zalanie rany kalusem.  

Cięcie wykonywać na tzw. gałąź zaopatrującą która znajduje się przed miejscem cięcia, a jej grubość 

musi wynosić co najmniej 1/3 usuwanego konaru. Rany po cięciach należy pozostawić niezabezpieczone w 

celu jak najszybszego wysuszenia ich. 

Cięcie wykonywać metodą „na trzy razy”, pierwsze cięcie podcinające na głębokość 1/4 do 1/3 

średnicy gałęzi, drugie cięcie docinające i trzecie cięcie wyrównujące, usuwające sam kikut.. 
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Cięcie wykonywać przy pomocy ostrych pił ręcznych, które pozostawią gładkie powierzchnie cięcia. Pił 

mechanicznych należy używać tylko do cięć redukcyjnych oraz amputacji dużych konarów. Wszelkie 

nierówności powierzchni i brzegu rany należy wyrównywać ostrym nożem 

4.6 Kontrola jakości robót 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

4.6.2 Zabezpieczenie drzew i krzewów  

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 

− kompletności zabezpieczenia drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac; 

4.6.3 Cięcie techniczne drzewa 

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 

− Prawidłowości wykonania cięć  

− Prawidłowości zabezpieczenia terenu oraz jego uprzątnięcia. 

4.7 Obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Dokumentem określającym zakres prac do wykonania 

przy realizacji prac związanych z realizacją przedsięwzięcia jest przedmiar robót.  

4.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z zielenią jest: 

− Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu 

− Sztuka (szt.) drzewa do wykonania cięcia 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

4.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

4.9.1 Cena jednostki obmiarowej - założenie zieleni: 

Jednostką obmiarową robót związanych z zielenią jest: 

− Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu; 

− Sztuka (szt.) pielęgnacji drzewa. 

4.10 Przepisy związane  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.); 
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− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew; 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015; 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami. 

 


