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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z BUDOWĄ PARKU KIESZONKOWEGO PRZY UL. KS. 
JÓZEFA KURZEI, polegających  m.in. na: 

• pracach przygotowawczych, rozbiórkowych robotach ziemnych wraz z 
fundamentowaniem, 

• wykonaniu obrzeży betonowych 

• wykopach pod budowę, 

• wywiezieniu nadmiaru materiałów wraz z utylizacją, 

• budowie obiektów małej architektury - hamaków, 

• profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, 

• wykonaniu rekultywacji terenu, siewu trawnika wraz z pielęgnacją i prac porządkowych 
w miejscu prowadzonych robót 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy 
zleceniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. ks. Józefa Kurzei. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
w/w prac. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

• wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

• zabezpieczenie istniejących drzew, 

• demontaż fragmentu obrzeży betonowych, 

• demontaż fragmentu nawierzchni z kostki betonowej, 

• oczyszczenie terenu z gruzu i innych materiałów niepożądanych, 

• wywiezienie gruzu i innego materiału z terenu budowy do punktu selektywnego 
odbioru przy mechanicznym załadunku, 

• przygotowanie obszaru pod prace związane z wyznaczeniem punktów współrzędnych 
geodezyjnych pod aleje piesze, obiekty małej architektury oraz rabaty roślin i inne, 

• budowa, dostawa i montaż obrzeży betonowych, 

• wykonanie prac ziemnych oraz fundamentów pod obiekty małej architektury, 

• budowa, dostawa i montaż 3 szt. obiektu architektury ogrodowej - hamak 

• rekultywacja terenu oraz siew trawnika w miejscu prowadzonych robót budowlanych, 

• uporządkowanie terenu inwestycji przed końcowym odbiorem. 
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1.4. KODY I NAZWY CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45111291-4 Roboty w  zakresie zagospodarowania terenu, 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

45112330-7 Rekultywacja terenu, 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji, 

 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE 

W niniejszej specyfikacji użyto następujących określeń: 

• ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

• Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, 
którego z upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy, a dalej Nadzór 
Techniczny Inwestorski, Nadzór Autorski. 

• Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji. 

• Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie 
upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego. 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i  wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z  Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 

• Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
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• Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora, osoby wymienione w danych 
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, 
aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 

• Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

• Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w 
zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia 
i  środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech 
jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości 
techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 
stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, 
projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także 
metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

• Dokumentacja projektowa – dokumentacja służącą do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, zawierająca część opisową i graficzną projektu 
zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót.  

• Dziennik Budowy/Robót - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 
i  okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 

• Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

• Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

• Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych.  

• Odbiór końcowy - formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu dokumentacji 
powykonawczej. 

• Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
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• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

• Ziemia urodzajna – podłoże posiadające właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój (odpowiednie właściwości, skład mechaniczny, zawartość materiału 
organicznego, zawartość składników pokarmowych, odczyn oraz zasolenie). 

• Materiał roślinny – sadzonki drzew krzewów, krzewinek, pnączy oraz bylin i traw 
ozdobnych. 

• Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.  

• Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu, 

• Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona 
w  szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

• Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Uwaga! 

Pozostałe określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. Wspólny 
Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru 
i  przedstawiciela Zamawiającego oraz z warunkami technicznymi sprecyzowanymi w ustawie 
Prawo Budowlane, w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sztuką ogrodową, 
a  także Polskimi Normami (PN). Odstępstwa projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
układu alejek do istniejących warunków lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
(w  przypadku braku dostępności) przez inne materiały/elementy o równoważnych lub 
lepszych parametrach i jakości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i  użytkowych oraz powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy zrealizować zgodnie 
z  dokumentacją projektową. Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi Wykonawca.  

A. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet 
ST. 

B. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien 
wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do Dokumentacji Projektowej w związku 
z  modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót i przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Dokumentację 
Projektową powykonawczą w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie. 

C. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z  Dokumentacją Projektową i STWIORB. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

D. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
w  okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a  w  szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z  robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w  sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora - Zamawiającego tablic informacyjnych/banerów, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne/banery będą czytelne i 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

E. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej, 
-         podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu (szczególnie: Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac 
technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli 
techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a  tym samym zanieczyszczenia 
powietrza i narażenia osób pracujących, jak i  postronnych, na wystąpienie warunków 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska) lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania niezbędnych środków ostrożności 
i zabezpieczeń przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 
- hałasem i drganiami. 

F. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i  pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
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za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

G. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

H. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 
w  swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i  powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

I. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów oraz wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiać Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca będzie 
odpowiadał za ich naprawę. 

J. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających obowiązujących wymagań sanitarno-higienicznych (również na czas wystąpienia 
epidemii/pandemii). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz pracowników 
przebywających na Terenie Budowy wraz z informacją dot. aktualnych badań lekarskich.  

K. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu końcowego lub 
w  szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

L. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są 
w  jakikolwiek sposób związane z Robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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M. Ogólne zasady wykonania robót związanych z nasadzeniami zieleni  
• Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni.  
• Sadzenie należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na 
wzroście roślin lub powodują degradację gleby.  
• Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:  
- zalane doły przeznaczone do sadzenia,  
- zbite podłoże,  
- zalegająca woda w miejscach sadzenia,  
- mocno zamarznięta ziemia,  
- długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry. 

N. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z nasadzeniem zieleni 
Istniejące drzewa na czas budowy należy zabezpieczyć poprzez owinięcie pni matami 
słomianymi i ich odeskowanie. Wszystkie prace w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie 
i  z należytą ostrożnością. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

O. Wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod trawnikami i ich zakładanie   
W Dokumentacji Projektowej uwzględniono również wykonanie trawnika z siewu 
(rekultywacja): 

• Po wykonaniu właściwych robót na terenie, który uległ zniszczeniu w skutek ich 

prowadzenia, ruchu sprzętu, w miejscach pozostałych po usunięciu nawierzchni itd. 

należy wykonać rekultywację. Na etapie odbioru końcowego trawnik z siewu musi być 

równomiernie zagęszczony oraz zwarty - zwartość ok. 90-95% (efekt zielonego 

trawnika). W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania trawnika z rolki. 

• Grunt należy wzruszyć, wyrównać, wykonać humusowanie, wałowanie i obsiew. 

• Warstwa o głębokości 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostać 

przekopana i wyrównana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a następnie zwałowana 

przed siewem trawy. 

• Usunąć wszystkie nierówności, zagłębienia i koleiny. 

• Część prac można wykonać przy użyciu maszyn, a pozostałe wykończyć ręcznie. 

• Zakładając trawnik należy zastosować wytrzymałą mieszankę nasion dobraną do 

warunków siedliskowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków odpornych na 

pełne nasłonecznienie i susze ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo nawierzchni 

utwardzonej ulegającej nagrzewaniu się pod wpływem promieni słonecznych na terenie 

przedmiotowej inwestycji. 

• Trawę należy wysiewać w ilości 25 – 40g/m2 powierzchni trawnika. 

• Po wysianiu nasiona przykryć 1cm warstwą gleby urodzajnej, zwałować wałem pełnym 

gładkim. 

• Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosną lub jesienią (od kwietnia do września; 

najlepiej wiosną). 

• W przypadku zakładania trawnika inną porą roku należy zadbać o odpowiednią 

wilgotność gleby, konieczną do prawidłowego rozwoju trawy. 

• W okresie 2-3 tygodni od założenia trawnika wykonać pierwsze koszenie (po 

osiągnięciu przez trawę wysokości 10 cm), a po 3 miesiącach nawieźć w ilości zgodnej 

z  zaleceniami producenta nawozu. 

• Kosić regularnie raz na 2 tygodnie na wysokość 5 cm. 

• Nawozić raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu. 
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UWAGA! 
Wyjątkiem od powyższej reguły są podłoża zalewowe oraz małoprzepuszczalne, na których 
zaleca się sadzenie drzew i krzewów powyżej poziomu gruntu (bryła korzeniowa nie powinna 
mieć kontaktu z wodą stojącą).  

Aby nawilżyć bryłę korzeniową oraz stopniowo zamulić wolne przestrzenie, należy starannie 
podlać wszystkie rośliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewów w dołkach, 
korzenie należy obsypać żyzną ziemią, dokładnie udeptać, uformować misę oraz podlać obficie 
wodą. Jeśli po podlaniu gleba osiądzie, należy ją uzupełnić, a następnie wyściółkować 
powierzchnię wokół roślin. Złamane i uszkodzone pędy należy odciąć.  

Należy systematyczne podlewać krzewy w okresach zwiększonego zapotrzebowania na wodę a 
także w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielności siedliskowej - według 
potrzeb. Podlewać należy jednorazowo większą ilością wody (tak, aby nasączyć głębsze 
warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych.  

Rośliny należy rozmieścić zgodnie z przedmiotowym projektem zieleni oraz detalami 
rysunkowymi. Powinny być one usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz w 
opisie. Należy je rozmieścić równomiernie i dopasować kształtami tak, aby uzyskać efekt 
zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roślin należy je okazać Zamawiającemu celem 
uzyskania akceptacji do wykonania nasadzeń. Rośliny należy rozstawić w terenie oraz 
uzyskać akceptację zaproponowanego układu przez przedstawiciela Zamawiającego. W 
przypadku braku dostępności gatunków roślin wymienionych powyżej lub konkretnych 
parametrów wskazanych w specyfikacji Zamawiający dopuszcza zmianę gatunku lub 
odmiany/parametrów. W obu przypadkach niezbędna jest akceptacja Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo odmówić zmian przedstawionych przez Wykonawcę.    
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2. MATERIAŁY  
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji powinny: 
• być nowe i nie używane, 
• dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w  budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, 
• posiadające odpowiednio deklaracje zgodności materiałów oraz aprobaty techniczne, 
• być zgodne ze specyfikacją części opisowej projektu, 
• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST oraz innym nie 

przytoczonym w niniejszym opracowaniu, 
• mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa do obrotu oraz wymagane atesty 

producentów oraz certyfikaty bezpieczeństwa i jakości, 
• posiadać certyfikat FSC 100% (w przypadku drewna), 
• są oznaczone znakowaniem CE, 
• posiadać akceptację przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed ich 

wbudowaniem.  

 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem oraz nie wykonaniem 
należności finansowej za w/w materiały. 
 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
oraz właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału 
przedstawi zastępczy materiał do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia materiałów zastępczych. 

2.5. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w Dokumentacji Projektowej należy 
traktować jako wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na 
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe oraz technologiczne mogą 
zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów 
technicznych, estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez 
Zamawiającego i Projektanta. 

2.5.1. Obrzeże betonowe 

W projekcie przewiduje się wykonanie obrzeży betonowych w miejscu rozbiórki fragmentu 
nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano jednofazowe obrzeża betonowe 8x30 cm 
posadowione na ławie betonowej z oporem z  betonu klasy min. C12/15 o odkryciu +/-0cm, w 
miejscach styku nawierzchni utwardzonych z terenami zielonymi. Lokalizacja obrzeży wg części 
graficznej (rys. PZT-01). Obrzeża w kolorze jednolitym, szarym, faktura gładka. Wykonane z 
betonu o jednorodnej strukturze.  
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Przed wbudowaniem próbkę materiału należy dostarczyć do  akceptacji przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Obrzeża betonowe – zgodne z PN-EN1340: 

- odporność na działanie czynników pogodowych – klasa 3 (D), 

- odporność na zginanie 2 (T), 

- nasiąkliwość – klasa 2 (B), 

- odporność na ścieranie – klasa 4 (I). 

Ilość/długość: 11,5 mb. 

Obrzeża betonowe należy montować z uwzględnieniem istniejących rzędnych terenowych 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obrzeża należy zlicować z istniejącymi obrzeżami 
betonowymi w miejscach styku. Za dobraną konstrukcje odpowiada Wykonawca 

2.5.2. Obiekt małej architektury – Hamak 3szt. 

Wymiary: długość 5200 mm, szerokość 1300 mm, wysokość 1310 mm. 

Konstrukcja/materiały: konstrukcja ze stali kwasoodpornej gat. 304, malowanej proszkowo, 
do której zamontowane jest siatka z taśmy poliestrowej, oraz szczebliny z drewna IROKO FSC 
100%, o grubości 70 mm. Kształt stalowych elementów należy wykonać zgodnie z rysunkiem. 
 

Montaż: 2 fundamenty o wymiarach 1000x1000x750 mm (dł. szer. wys.). Fundament 

betonowy. Posadowienie na głębokości 330 mm poniżej poziomu terenu. 

Element wzorcowy z wymaganą formą – karta katalogowa Producenta – stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego opracowania. Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do 
wymagań podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiarów, wymiarów, obliczeń 
wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń i funkcji, traktowanych w zależności od 
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione 
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązania równoważne 
muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto 
zachować proporcję zgodną z elementem wzorcowym (kartą katalogową) w stosunku do 
wszystkich wymiarów, rozmiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 
 
Próbkę elementów stalowych malowanych należy przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego. Struktura wykończenia metalowych elementów, malowanych proszkowo -  
drobna. 

Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Próbki kolorystyczne należy przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kilku próbek, celem 
uzyskania właściwej barwy. 

2.5.3. Ziemia urodzajna 

Ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. Ziemia rodzima 
może być użyta jako dolna warstwa w projektowanych nasypach o wysokości do 50cm. 
W  miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń oraz nasypy należy przewidzieć zakup ziemi 
urodzajnej do rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników. 
Ziemia używana powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i ich 
korzeni, kamieni, brył skały macierzystej oraz wszelkich obcych elementów. Podłoże powinno 
być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii.  
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi proporcjami:  
• frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm- zawartość 12-18%, 
• frakcja pylasta -  wielkość 0.002-0.05 mm- zawartość 20-30%, 
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• frakcja piaszczysta -  wielkość 0.05-2 mm- zawartość 45-70%, 
• frakcja żwirowa i kamienista -  zawartość poniżej 5%. 
Najkorzystniejszy skład objętościowy ziemi urodzajnej: 
• 45% twardych cząstek, 
• 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 
• 25% wolnych przestrzeni dla powietrza. 
Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna się charakteryzować ziemia urodzajna: 
• ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3, 
• zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1, 
• odczyn obojętny, 
• zawartość minerałów – N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 
100g gleby. 
 

2.5.4. Nawozy  

Nawożenie powinno być zabiegiem obowiązkowym, gdyż umożliwia roślinie nie tylko 
prawidłowy wzrost, ale także poprawia ich stan zdrowotny, zmniejsza podatność na choroby 
i  szkodniki. Szczególnie na terenach zurbanizowanych, na których podłoże jest zdegradowane, 
a przestrzeń do rozwoju systemu korzeniowego jest bardzo ograniczona, zabieg nawożenia jest 
szczególnie istotny.  
Pierwsze nawożenie posadzonych roślin powinno odbyć się dopiero po pięciu latach po 
posadzeniu, po wykonaniu analizy fizykochemicznej gleby. Analiza gleby jest konieczna, 
ponieważ nawożenie musi być dostosowane do rodzaju i objętości podłoża, kondycji oraz 
wieku roślin. Aby wyniki analizy obrazowały stan faktyczny gleby, konieczne jest prawidłowe 
pobranie prób glebowych. Próba średnia powinna być sporządzona z min. 10 prób 
jednostkowych, pobranych z różnych głębokości. Analizy powinny być przeprowadzane 
osobno dla stanowisk, które charakteryzują się widocznymi objawami zaburzeń wzrostu oraz 
tych, na których rosną zdrowe rośliny. W przypadku drzew, u których stwierdzono 
występowanie objawów chorobach, zaleca się przeprowadzenie chemicznej analizy liści, 
ponieważ są to organy, które najsilniej reagują na zaburzenia składu fizykochemicznego gleby – 
sama analiza gleby jest z reguły niewystarczająca ze względu na różną głębokość korzenienia 
się drzew. Próby glebowe należy pobierać jesienią, natomiast liście do analiz w sierpniu. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN, NARZĘDZI I MATERIAŁÓW 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 
i  wyładunku materiałów. Użytkowany sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien 
być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w  zakresie BHP. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Przedmiotowy sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża, szczególnie w obrębie systemów korzeniowych istniejących drzew.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania 
z  następującego sprzętu: 

• wibratory pogrążalne i listwowe, 
• zagęszczarki płytowe, skoczki, 
• betoniarki, 
• przewoźnych zbiorników na wodę, 
• glebogryzarki,  
• kultywatora i brony do uprawy gleby,  
• łopat, grabi, taczek,  
• sprzętu do podlewania roślin,  
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
• kosiarki mechanicznej, wertykulatora do pielęgnacji trawników,  
• sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej – koparko–ładowarka z 

otwieraną przednią łyżką, 
Sprzęt, maszyny i środki transportowe użyte do wykonania robót powinny być dobrane 
z  uwzględnieniem specyfiki miejsca i powinny spełniać następujące warunki: 

• mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew, 
• mieć ciężar nie powodujący nadmiernego zagęszczania gruntu w rejonie stref 

korzeniowych szaty roślinnej. 
Miejsca składowania materiałów i stacjonowania sprzętu powinny być właściwie 
zabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych zanieczyszczeń do gruntu, wody 
i  powietrza. 

3.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i  właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty 
związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie 
na składowisku odpadów poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy tymczasowe składowisko 
odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty składowania 
na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie Wykonawca. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z  zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz  innych parametrów 
technicznych. Wykonawca, na własny koszt, będzie usuwać na bieżąco wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
wbudowania/montażu. Materiał roślinny w czasie transportu musi być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową 
muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Wszelkie zaistniałe uszkodzenia roślin powinny być oczyszczone, a  rany zabezpieczone 
odpowiednim środkiem. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał 
powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:  

• rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym 
z  możliwością podlewania,  

• wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane 
substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.  
Materiały z demontażu muszą zostać przewiezione do odpowiednich punktów selektywnego 
odbioru. Materiały z demontażu wyznaczone do jego ponownego montażu w miejscach 
wskazanych na etapie realizacji inwestycji przez przedstawiciela Zamawiającego powinny 
zostać właściwie przechowywane oraz zabezpieczone przed ich trwałym uszkodzeniem.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Rozpoczęcie budowy następuje po podjęciu prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace 
przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem 
konserwatorskim.  
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Prace pomiarowe powinny zostać 
wykonane zgodnie z  obowiązującymi Instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia. 
Do Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru harmonogramu finansowo-rzeczowego, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób oraz termin wykonania Robót. 
 

5.2. DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: protokoły przekazania Terenu 
Budowy, protokoły przekazania Dokumentacji Projektowej, protokoły odbioru Robót, 
protokoły/notatki służbowe z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. Zaginięcie 
któregokolwiek z  dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w  formie przewidzianej prawem.  
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6. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót oraz jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Ponadto Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane oraz 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

6.2. KONTROLA NASADZEŃ ZIELENI 

6.2.1. TRAWNIKI 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
- jednorodności darni. 
 

6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z  warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający 
w  sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7. KONTROLE I ODBIÓR ROBÓT 
7.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy. 
 

7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o  przeprowadzone pomiary, 
w  konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Wszystkie roboty 
zanikowe winny być zgłaszane wpisem do dziennika budowy/robót Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego celem odbioru przed zakryciem. Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych 
materiałów winny być uzgodnione przed montażem z  Zamawiającym.  
 

7.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą 
całość. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego. W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy/Robót, Kierownicy 
Robót Specjalistycznych (podwykonawcy) oraz ewentualnie inne osoby powołane w skład 
przedmiotowej komisji. Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół, w którym powinny być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być 
podany termin ich usunięcia. W  protokole powinna zostać podana ocena jakości 
i  prawidłowości wykonanych robót lub części obiektu. 
 

7.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy obiektu dokonywany jest przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawiciel ten może korzystać z opinii komisji 
powołanej w tym celu przez Zamawiającego. Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu 
oddający powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych 
w  przepisach lub określonych w umowie prób. 
 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 
- zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej 
wiedzy technicznej oraz umową, 
- możliwość oddania obiektu we władanie Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 
do: 
- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 
budowlanych, a w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz Dziennika Robót/Budowy. 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i oddającego wykonane 
roboty budowlane i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
 
 



19 

 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, karty deklaracji zgodności materiałów, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- konieczną dokumentację fotograficzną, 
- certyfikaty, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, karty utrzymania urządzeń, 
- inne, nie wymienione dokumenty wymagane przez Zamawiającego, a stanowiące załączniki do 
przetargu. 
Termin wykonania ewentualnych Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Sztuką 
Budowlaną i Ogrodową, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 

Dokumentacja Projektowa powykonawcza 
Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do Dokumentacji Projektowej w związku 
z  modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót i przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Dokumentację 
Projektową powykonawczą w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie. 
 

7.5. ODBIÓR NASADZEŃ ZIELENI 

W przypadku odbiorów nasadzeń zieleni: odbiór częściowy i końcowy.  
 
Odbiorowi częściowemu podlega sprawdzenie:  

• średnicy i głębokości dołów pod projektowany materiał roślinny, 
• zaprawiania/wypełnienia dołów i rowów ziemią urodzajną, 
• zgodności dostarczonego materiału roślinnego z projektem. 

 
Odbiór końcowy:  
Ustalenia stanowiące podstawę do odbioru robót powinny zawierać:  

• ocenę  zgodności  wykonania  robót  z  projektem i obowiązującymi warunkami 
technicznymi, 
• ilości wykonanych robót, 
• terminowość wykonania. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedłożony przez Inwestora przedmiar robót nie jest podstawą do sporządzenia oferty. Jest 
jedynie materiałem pomocniczym.  

Obmiaru Robót dokonuje się z natury (wykonanych Robót) określając faktyczny zakres 
wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i przedmiarach oraz z  zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii osiowej. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w 
czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Obmiary będą przeprowadzane przed 
częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a  także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z Rysunkami 
i  Specyfikacjami zawartymi w opisie. Wykonawca musi być w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i  przepisami obowiązującymi w Polsce a w szczególności: 
Wykaz ważniejszych przepisów prawnych: 
 
Akty prawne – ustawy i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016, 
z  póź. zm.) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

19, poz. 177) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 

z  póź. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i  ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 

• Normy: 
 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i  przepisami obowiązującymi w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 roku 
o  normalizacji Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1386. Przez polską normę rozumie się dokument 
przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną 
ustalającą do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki 
odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub jej wyników i zmierzające do uzyskania 
optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. PN jest normą krajową 
powszechnie dostępną, oznaczoną na zasadzie wyłączności symbolem PN. Polska norma może 
być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Z uwagi na to, że Ustawa 
o  normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolności, dopuszcza się 
stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych 
międzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
Normy z grupy: 
PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji  
PN-EN 335-2:2007 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas 
użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego 
PN-EN 350-2:2000 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość 
drewna litego - Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie 
PN-EN 351-1:2007 - Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony - Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 
Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-06250 Beton zwykły 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN-1610 Roboty ziemne 
PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 - Standaryzacja materiału szkółkarskiego 
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